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CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO- PRIVADA PARA A PRESTACAO DOS
SERVICOS PUBLICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO TERRITORIO URBANO DO
MUNICIPIO DE ESTANCIA DE ATIBAIA.
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TERMO DE CONTRATO N° 25/2012

Termo de Confrato N.° 25/2012, que
enfre si celebram a COMPANHIA
DE SANEAMENTO AMBIENTAL
DE ATIBAIA — SAAE e CAB ATI-
BAIA S/A, no valor de R$
©38.504.000,00 (Quinhentos e trinta
e nove milhdes, quinhentos e quatro
mil reais), datado de 26/12/2012,
conforme Concorréncia Publica n°
01/2012.

Pelo presente instrumento, as partes a seguir identificadas, de um lado, a Companhia de Sa-
neamentc Ambiental de Atibaia — %g, com sede na Praga Roberto Gomes Pedrosa n® 11,
Cidade Satélite, Atibaia (SP), cuja transformagéo foi autorizada pela Lei Complementar Muni-
cipal n® 637, de 16 de setembro de 2011, neste ato representada por sua Superintendente,
Sra. Marcia Cavazana Nogueira, brasileira, casada, RG 9.882.213-5 SSP/SP, CPF/ME
957.321.288-81, doravante designada CONTRATANTE; de outro, a CAB ATIBAIA S/A, pes-
soa Juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 17.337.893/0001-68, com sede na
Rua Aniceto Tavares n.° 50, Recreio Estoril, Atibaia (SP), representada por seus diretores: Sr.
Tales Massari Reis, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, residente na Alameda Maringa,
278, Residencial 12, Alphaville, Santana do Parnaiba/SP, portador do RG 8.001.137 SSP/SP
e CPF 028.340.788-31 e Sr. Giuliano Vito Dragone, brasileiro, casado, engenheiro de pro-
dugao quimica, residente a Rua Dr. José de Andrade Figueira, 121 Apto 33, Bairro Morumbi,
Séo Paulo/SP, portador do RG 21.379.551-6 SSP/SP e CPF 177.909.018-85, doravantes de-
signada ‘SPE; e, na qualidade de INTERVENIENTE-ANUENTE, a Agéncia Reguladora dos
Servicos de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai — AGENCIA
REGULADORA PCJ, neste ato representada por seu Presidente, Sr. José Bernardo Denig,
tém entre si ajustado o presente contrato de parceria publico-privada, na modalidade de con-
cessao administrativa, para a prestagéo dos servigos publicos de esgotamento sanitario no
territorio urbano do Municipio de Estancia de Atibaia, tudo nos termos do processo licitatério
Concorréncia Publica Nacional n® 01/2012, da legislagéio vigente e das clausulas a seguir es-
tabelecidas.

CLAUSULA UM - LEGISLAGAO APLICAVEL

1.1 O presente CONTRATO rege-se por suas clausulas, pelos dispositivos do EDITAL, pelas
normas gerais de Direito Plblico e, especiaimente, pelas seguintes normas:

a) Constituigao Federal, em especial o art. 37, XX|, e 0 art. 175;

b) Lei Federal n® 11.445, de 05 de janeiro de 2007;

c) Lei Federal n® 11.079, de 30 de dezembro de 2004;

d) Lei Complementar n® 101, de 04 de maio de 2000;

e) 8§ 3°e4°do arl. 15 e arts. 18, 18, 21, 23, 25 e 27 a 39 da Lei Federal n® 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995; art. 31, da Lei Federal n°® 9.074, de 7 de julho de 1995;

f) Supletivamente, Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993; K. -
@) Lei Orgéanica do Municipio de Estancia de Atibaia: j:_s;
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h) Lei Municipal n® 4.032, de 16 de setembro de 201 1:

i) Lei Municipal n® 4.044, de 11 de novembro de 2011:

i) CondicGes previstas no EDITAL e todos os seus anexos, bem como neste instrumento;
k) Demais disposigdes constitucionais, legais e regulamentares aplicaveis.

CLAUSULA DOIS - DEFINICOES

2.1 Sem prejuizo das demais definicbes constantes do EDITAL e de seus Anexos, os termos
a seguir indicados, sempre que grafados em letras mailsculas, no singular ou no plural, terdo
o significado a seguir transcrito, salvo se do seu contexto resultar sentido claramente diverso:
AGENTES ARRECADADORES: s#io todas as instituigdes, financeiras ou néo, que arrecadam
todas as receitas da CONTRATANTE decorrentes da prestagéo dos servigos publicos de sa-
neamento basico. :

AREA DA PPP: é o limite territorial que envolve a prestagao dos SERVICOS pela SPE, cor-
respondente aos limites urbanos do MUNICIPIO, assim definidos no PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO, aprovado pelo Decreto Municipal n.° 6.607, de 25 de novembro de 2011,
mencionado no TERMO DE REFERENCIA.

AGENCIA REGULADORA PCJ: ¢ a Agéncia Reguladora dos Servigos de Saneamento das
Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundial — Agéncia PCJ, consorcio piblico cuja criagéo
foi ratificada pela Lei Municipal n® 3.954, de 27 de dezembro de 2010.

BANCO CENTRALIZADOR: é a instituigéo financeira a ser indicada pela CONTRATANTE,
onde sera aberta e mantida a CONTA CENTRALIZADORA, e que sera responsavel pela cen-
tralizagéo e pela segregagao de todas as receitas da CONTRATANTE e pelo respectivo envio
de recursos da CONTA CENTRALIZADORA as contas da CONTRATANTE, & conta da SPE e
a CONTA GARANTIA.

BENS AFETOS: s&o os bens necessérios e afetos aos SERVICOS, que integram o sistema
de esgotamento sanitario, cuja relagéo consta do Anexo V do EDITAL (BENS AFETOS), bem
como os demais bens que vierem a ser implantados e/ou adquiridos pela SPE, também ne-
cessarios e afetos a prestagéo dos SERVICOS.

CONTA CENTRALIZADORA: € a conta bancéria de titularidade da CONTRATANTE, aberta
junto ao BANCO CENTRALIZADOR, para onde seréo destinadas todas as receitas da CON-
TRATANTE em decorréncia da prestagéo dos servicos de saneamento basico.

CONTA GARANTIA: é a conta bancéria de titularidade da CONTRATANTE, aberta junto ao
BANCO CENTRALIZADOR, na qual seréo depositados os valores que serdio utilizados para
garantir o adimplemento, por parte da CONTRATANTE, das obrigactes pecuniarias perante a
SPE.

CONTRAPRESTACAO: & a remuneragdo mensal a que a SPE fara jus em decorréncia da
execucéo dos SERVICOS, a ser paga pela CONTRATANTE, calculada conforme especificado
neste CONTRATO e com base nos valores constantes da PROPOSTA COMERCIAL da LICI-
TANTE VENCEDORA.

CONTRATANTE: & a Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia, empresa publica de
direito privado, transformada nos termos da Lei Complementar Municipal n® 637, de 16 de se-
tembro de 2011, responsavel por prover os servicos de abastecimento de 4gua, esgotamento
sanitario e limpeza urbana e manejo de residuos sélidos a populagdo do MUNICIPIO.
CONTRATO: € o instrumento juridico a ser celebrado entre a CONTRATANTE e a SPE, com
a interveniéncia-anuéncia da AGENCIA REGULADORA PCJ, que regera a PPP ADMINIS-
TRATIVA.

EDITAL: € o instrumento convocatério e seus Anexos, regulador dos termos e condigdes da
LICITACAO. N ©
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GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO: é a garantia a ser prestada pela SPE, de forma
a garantir o fiel cumprimento de suas obrigacbes previstas neste CONTRATO.

GARANTIA DE PAGAMENTO: € a garantia oferecida pela CONTRATANTE, quanto ao pa-
gamento da CONTRAPRESTACAD, das multas e das indenizagées que vierem a ser devidas
a SPE, nos termos deste CONTRATO,

INTERVENIENTE-ANUENTE: é a AGENCIA REGULADORA PCJ.

LICITACAO: ¢é o procedimento administrativo — Concorréncia Pablica Nacional n® 0172012,
objeto do EDITAL e seus Anexos, por meio do qual foi selecionada a proposta mais vantajosa
para a CONTRATANTE, com vistas & contratagdo da PPP ADMINISTRATIVA.

LICITANTE VENCEDORA: é a empresa ou consorcio de empresas considerado vencedor na
LlCtTA(“,ﬁO e que constituiu a SPE.

MUNICIPIO: é o Municipio de Estancia de Atibaia — SP.

ORDEM DE SERVIGO: é o ato a ser emitido pela CONTRATANTE, por meio do qual fica au-
torizado o inicio da execugéo dos SERVICOS objeto deste CONTRATO.

PARTE(S): sdo a CONTRATANTE e a SPE.

PERIODO DE TRANSICAQ: é o periodo de120 (cento e vinte) dias, contados da data de
emissao da ORDEM DE SERVIGO, durante o qual sera feito o processo de transicéo do sis-
tema de esgotamento sanitario, da CONTRATANTE & SPE, e da sua respectiva operacao.
PPP ADMINISTRATIVA: é a presente contratagao de parceria publico-privada, na modalidade
de concess&@o administrativa, para a prestagéo dos SERVICOS, de que a CONTRATANTE
sera usuaria, nos termos da Lei Federal n® 11.079/04, da Lei Federal n° 11.445/07 e das Leis
Municipais n® 4.032/11 e n® 4.044/11.

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO: é o plano municipal de saneamento, elaborado nos
termos da Lei Federal n® 11.445/07 e aprovado pelo Decreto Municipal n® 6.607, de 25 de no-
vembro de 2011, que apresenta o relatdrio de diagnéstico, prognostico e agdes a serem ado-
taidas nas areas tecnica e comercial da operagéo do sistema de esgotos sanitarios do MUNI-
CIPIO.

PROPOSTA COMERCIAL: € a proposta apresentada pela LICITANTE VENCEDORA durante
a LICITAGAQ, contendo a oferta dos valores que compdem a CONTRAPRESTAGAO, na for-
ma exigida no Anexo Il (Diretrizes para a elaboragéo da PROPOSTA COMERCIAL) do EDI-
TAL, a ser paga pela CONTRATANTE a SPE, por forga do CONTRATO.

PROPOSTA TECNICA: é a proposta da LICITANTE VENCEDORA, que contém a metadolo-
gia para a execugéo do objeto da PPP ADMINISTRATIVA e demais informagbes exigidas no
Anexo Il do EDITAL.

PROPOSTAS: é a denominagéo conjunta da PROPOSTA TECNICA e PROPOSTA COMER-
CIAL.

RECEITAS EXTRAORDINARIAS: sfio as receitas alternativas, complementares, acessérias
ou oriundas de projetos associados, referidas no artigo 11 da Lei Federal n® 8.987/95, que a
SPE podera auferir, direta ou indiretamente, nos termos deste CONTRATO.

SALDO MINIMO INICIAL: é o saldo minimo que existird na CONTA GARANTIA, como condi-
¢ao de eficacia do CONTRATO, e que devera ser mantido, na forma das Clausulas Dezessete
e Dezoito do CONTRATO, até que se constitua o SALDO MINIMO INTEGRAL.

SALDO MINIMO INTEGRAL: & o saldo minimo que devera ser constituido na CONTA GA-
RANTIA por parte da CONTRATANTE, no prazo de até 12 (doze) meses contados da data de
assinatura do CONTRATO, e mantido até a liquidag&o de todas as obrigagbes assumidas pe-
la CONTRATANTE por forga do presente CONTRATO, conforme Clausulas Dezessete e De-
zoito do CONTRATO.

SERVICOS: sao os servigos de esgotamento sanitério, que compreendem a coleta, o afasta-
mento, o tratamento de esgotos sanitarios e a disposigéo final do lodo, contemplando a reali-

zag4o das obras e investimentos necessérios para atender as metag de universalizagso do
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sistema, bem como a assungéo, a operagao e a manutencéo de todo o sistema operacional
existente, composto de redes, estagoes elevatérias, estagGes de tratamento e demais instala-
¢oes e atividades correlatas a prestagéo de servigo de coleta, tratamento de esgoto e disposi-
géo final do lodo do MUNICIPIO, nos termos fixados na legislagdo municipal, na regulamenta-
¢éo respectiva, no EDITAL e seus Anexos, e neste CONTRATO.
SPE: é a sociedade de proposito especifico constituida pela LICITANTE VENCEDORA, nos
prazos e condicbes definidas no EDITAL e neste CONTRATO, que celebra o presente CON-
TRATO com a CONTRATANTE e que prestara os SERVICOS, recebendo a devida CON-
TRAPRESTACAOQ.
TERMO DE REFERENCIA: é o conjunto de elementos e dados, incluindo o plano basico para
a exploracgéo do servigo, o diagnostico basico do sistema de esgotamento sanitario, as especi-
ficagbes do servico adequado, as metas a serem observadas e todas as demais informagdes
necessarias para caracterizar os SERVICOS, que integra o EDITAL como Anexo IV.
TERMO DE ENTREGA E SITUACAO DOS BENS: é o documento a ser emitido e assinado
elas PARTES e pelo INTERVENIENTE-ANUENTE, que identificard e descreverd os BENS

AFETOS existentes a época da emisséo da ORDEM DE SERVIGO, bem como as condigbes
de sua transferéncia 4 SPE.

CLAUSULA TRES - ANEXOS

3.1 Para melhor caracterizagéo do objeto do CONTRATO, integram este instrumento, como
se nele estivessem transcritos, para todos os efeitos de direito, os seguintes documentos:

a) Anexo | - EDITAL e Anexos da Concorréncia Plibica n®° 01/2012;

b) Anexo Il - PROPOSTA TECNICA da LICITANTE VENCEDORA: e

¢) Anexo Il = PROPOSTA COMERCIAL da LICITANTE VENCEDORA.

CLAUSULA QUATRO - INTERPRETAGAO

4.1 Em caso de divergéncia entre as disposig6es previstas na legislagéo aplicavel, no EDITAL
e neste CONTRATO, prevalecera o seguinte:

a) em primeiro lugar, as disposigbes constantes das normas legais;

b) em segundo lugar, as disposigcdes constantes deste CONTRATO;

¢) em terceiro lugar, as disposicdes constantes do EDITAL e seus Anexos;

d) por Gltimo, as disposigdes constantes das PROPOSTAS.

CLAUSULA CINCO - REGIME JURIDICO DO CONTRATO

5.1. Este CONTRATO é regido pelas disposi¢ées e pelos preceitos de Direito Ptblico, apli-
cando-se, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e disposictes de Direi-
to Privado, gue lhe sejam pertinentes.

9.2. O regime juridico deste CONTRATO confere a Administragéo Publica as prerrogativas de:
a) altera-lo unilateralmente, para melhor adequacéo as finalidades de interesse publico, asse-
gurado sempre seu equillbrio econdmico-financeiro:

b) promover sua extingéo;

¢) acompanhar sua execugéo;

d) aplicar as sangdes estipuladas neste CONTRATO, além das previstas em lei, em decorrén-

cia de sua inexecugéo parcial ou total.
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CLAUSULA SEIS - OBJETO DO CONTRATO

6.1. O objeto do presente CONTRATO consiste na contratacdo de PPP ADMINISTRATIVA

para a prestagéo dos SERVICOS.

6.2. Para fins de atendimento ao objeto da presente contratagéo, a SPE devera elaborar todos

os projetos de engenharia necessérios a execugéo dos SERVIGOS, levando em conta, para

tanto, as disposi¢des do PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, do EDITAL e seus Anexos,

especiaimente o0 TERMO DE REFERENCIA, observadas as disposictes da Clausula Doze.

6.3. A execugao das obras referentes & PPP ADMINISTRATIVA devera respeitar com rigor

té)g? as disposi¢bes, prazos e especificagdes técnicas constantes deste CONTRATO e do
AL.

6.4. A prestagéio dos SERVICOS devera obedecer ao disposto na legisiagéo, nas normas

complementares, nos padrées e nos procedimentos dispostos no EDITAL, na PROPOSTA
TECNICA e neste CONTRATO.

CLAUSULA SETE - METAS DE DESEMPENHO DA SPE NA EXECUCAO DOS SERVIGOS

7.1. A partir da emissédo da ORDEM DE SERVICO, conforme Clausula Oito, a SPE devera
cumprir, nos termos deste CONTRATO, as metas, indicadores e padrées de qualidade descri-
tos no Anexo IV (TERMO DE REFERENCIA) do EDITAL.

7.1.1 Fica certo que a PPP ADMINISTRATIVA consiste em contratagéo de fim, devendo a
SPE observar os resultados previstos nas metas determinadas pela CONTRATANTE.

7.2. O TERMO DE REFERENCIA, que contém as metas de desempenho da execucdo dos
SERVICOS, especifica o detalhamento das normas técnicas e dos padrées de langamento
dos efluentes, a serem observadas pela SPE para a prestagao dos SERVICOS.

7.3. Na hipétese de a SPE ficar impedida de atingir as metas, total ou parcialmente, por moti-
vos que ndo lhe sejam imputéveis, a CONTRATANTE promovera a adaptagéo dos objetivos e
metas da PPP ADMINISTRATIVA, observado o interesse publico, limitada a parcela do servi-
¢o em que incidir o impedimento de execugéo pela SPE, sem prejuizo do cumprimento, se for
o caso, das demais disposicdes deste CONTRATO aplicaveis & espécie, observada a manu-
tengéo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

7.4. Caso a AGENCIA REGULADORA PCJ venha a editar novas regras, indicadores e para-
metros de desempenho relativos a servigos de esgotamento sanitario e que devam ser aten-
didos pela SPE ou caso o0 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, em suas revisées, esta-

belega novos parametros, obrigagbes e metas a SPE, aplicar-se-4 a revisso deste CONTRA-
TO, conforme Clausulas Vinte e Um e Vinte e Dois.

CLAUSULA OITO - EFICACIA, PRAZO E PRORROGAGAO DA PPP ADMINISTRATIVA

8.1. O presente CONTRATO tera eficacia a partir do dia seguinte em que se verificar ocorrén-
cia de todos os fatos abaixo mencionados:

a) assinatura dos instrumentos mencionados na Subclausula 17.11;

b) emissé&o de declaragéo, por parte do BANCO CENTRALIZADOR, afirmando que os meca-
nismos previstos nos instrumentos mencionados no Subclausula 17.11. estédo em condictes
para serem operacionalizados, a partir da data da declaragao;

c) comprovagéo, pela CONTRATANTE, de que as licengas, alvards e demais atos administra-
tivos relativos aos BENS AFETOS que forem entregues & SPE encontram-se em situacgéo re-
gular ou de que ja foram adotadas todas as providéncias necessérias para tal reguiar&zagz‘%
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d) constituicédo do SALDO MINIMO INICIAL na CONTA GARANTIA equivalente a 2 (duas) ve-
zes o valor da primeira CONTRAPRESTACAO projetada com base na PROPOSTA COMER-
CIAL.
8.1.1. Os fatos ensejadores da eficécia previstos nas alineas acima deverdo ocorrer em até
80 (sessenta) dias contados da data de assinatura do CONTRATO.
8.1.2. Em até 5 (cinco) dias contados da data de infcio da eficacia, a CONTRATANTE devera
emitir a ORDEM DE SERVICO em nome da SPE.
8.1.3. Os direitos e obrigagbes das PARTES seréo exigiveis e devidos a parlir da data de
emisséo da ORDEM DE SERVICO.
8.2. O prazo da PPP ADMINISTRATIVA ¢ de 30 (trinfa) anos, contado da data de emissZo da
ORDEM DE SERVICO, momento em que se dard a assuncéo do sistema de esgotamento
sanitario existente, com todos os respectivos BENS AFETOS.
8.3. A critério exclusivo da CONTRATANTE, para assegurar a continuidade e a qualidade dos
SERVIGOS e com base nos relatérios técnicos que Ihe forem submetidos sobre as condigbes
da prestacéo dos SERVICOS pela SPE, o prazo da PPP ADMINISTRATIVA sera prorrogado
ate o limite permitido pela legislagéo aplicavel, mediante aprovagdo, pela CONTRATANTE, de
novo plano de investimento apresentado pela SPE, referente ao novo periodo contratual,
8.4. O requerimento de prorrogagdo devera ser apresentado pela SPE a8 CONTRATANTE até
12 (doze) meses antes do término do prazo da PPP ADMINISTRATIVA, acompanhado dos
comprovantes atualizados de regularidade e de adimplemento das obrigagées fiscais e previ-
dencidrias, bem como de guaisquer outros encargos previstos na legislagéo pertinente.
8.5. A CONTRATANTE se manifestara sobre o requerimento de prorrogacéo até o Gltimo dia
do 6° (sexto) més anterior ao termo final do prazo da PPP ADMINISTRATIVA, devendo anali-
sar tal requerimento levando em consideragéo todos os dados e informagdes sobre a SPE e
os SERVICOS por ela prestados.
8.5.1. A CONTRATANTE decidira acerca da prorrogagéo do prazo da PPP ADMINISTRATI-
VA, dispondo sobre a totalidade dos termos contratuais do novo periodo de PPP ADMINIS-
TRATIVA, observados os requisitos técnicos indispenséveis para a adequada prestagéo dos
SERVICOS.
8.6. As condigbes e procedimentos para prorrogagdo de prazo de que trata esta Clausula néo
se aplicam aos casos de prorrogagéo para fins de readequagdo do egquilibrio econémico-
financeiro.

8.7. O prazo de prorrogagéo da PPP ADMINISTRATIVA devera obedecer aos limites do artigo
5°, inciso |, da Lei Federal n® 11.079/04.

CLAUSULA NOVE - BENS AFETOS

9.1. A PPP ADMINISTRATIVA sera integrada pelos BENS AFETOS, sendo que aqueles gue
ja integram o sistema de esgotamento sanitério existente até a data de publicagzo do EDITAL
estéo relacionados no Anexo V (BENS AFETOS) do EDITAL.

9.1.1. Concomitantemente a emissédo da ORDEM DE SERVICO, a CONTRATANTE procede-
ra a entrega do sistema de esgotamento sanitario & SPE, com todos os BENS AFETOS 3
PPP ADMINISTRATIVA, os quais serdo utilizados pela SPE para a execugéo dos SERVIGOS.
9.1.2. No ato de entrega dos BENS AFETOS ja existentes, sera lavrado o TERMO DE
ENTREGA E SITUACAO DOS BENS, a ser assinado pelas PARTES e pelo INTERVENIEN-
TE-ANUENTE.

9.2. Os BENS AFETOS a PPP ADMINISTRATIVA n&o poderdo ser alienados ou onerados
pela SPE, por qualquer forma, soR pena de caducidade, e reverterdo @ CONTRATANTE
quando da extingado do CONTRATO.
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9.3. Os bens da SPE que néo estejam afetos a4 PPP ADMINISTRATIVA e, portanto, néo se-
jam considerados como essenciais a execugdo dos SERVICOS, poderéo ser onerados oy ali-
enados pela SPE, desde que tal oneragao ou alienacéo ndo afete a qualidade dos SERVICOS
nem acarrete a diminui¢ao das condigSes econdmicas, técnicas ou operacionais da SPE, de
modo que seja preservada a continuidade da adequada prestagéo dos SERVICOS,

9.4. Os BENS AFETOS deverao estar devidamente registrados e contabilizados pela SPE, na
forma das normas vigentes.

9.5. A CONTRATANTE obriga-se a entregar 4 SPE 0s BENS AFETOS 3 PPP ADMINISTRA-
TIVA inteiramente livres e desembaragados de quaisguer dnus ou encargos.

CLAUSULA DEZ - ASSUNCAO DOS SERVICOS

10.1. A partir da emisséo da ORDEM DE SERVICO e da assinatura do TERMO DE ENTRE-
GAE S¥TQAQ§0 DOS BENS, a SPE assumira os SERVICOS, iniciando-se o PERIODO DE
TRANSICAO.

10.2. Durante o PERIODO DE TRANSICAO, o pessoal da CONTRATANTE atuara em conjun-
to com o pessoal da SPE, instruindo e prestando suporte em relagéo aos SERVICOS assumi-
dos.

10.2.1. Fica certo que, no PERIODO DE TRANSICAOQ, o pessoal da CONTRATANTE ja ndo
estara mais prestando os SERVICOS, exercendo atividades exclusivas de

instrugao e suporte ao pessoal da SPE.

10.3. Ao final do PERIODO DE TRANSICAO, a CONTRATANTE e a SPE farfio os ajustes
eventuaimente necessarios no TERMO DE ENTREGA E SITUAGAO DOS BENS, para con-
templar as reais condigtes e estado de conservagio dos BENS AFETOS.

10.4. Fica certo que, iniciado 0 PERIODO DE TRANSICAO, a SPE ja dara infcio aos SERVI-
COS, sendo responsavel por sua execugio e tendo direito, por conseguinte, ao recebimento
da respectiva CONTRAPRESTACAO.

CLAUSULA ONZE - SPE

11.1. A SPE, constituida pela LICITANTE VENCEDORA sob uma das formas admitidas na
legislagéo aplicavel, devera ter como Unico objeto a execugéo dos SERVICOS, bem como a
realizagéo das atividades correlatas e a exploragédc de fontes de RECEITAS EXTRAORDI-
NARIAS, de modo a viabilizar o cumprimento do CONTRATO.

11.2. O prazo de duragéo da SPE devera corresponder ao prazo para cumprimento de todas
as suas obrigagdes previstas neste CONTRATO.

11.3. O controle efetivo da SPE devera ser exercido pela LICITANTE VENCEDORA, no caso
de empresa isolada.

11.4. No caso de a LICITANTE VENCEDORA ter sido um consorcio, a titularidade do controle
efetivo da SPE devera ser exercida pelos controladeres do consércio na data de apresenta-
¢éo das PROPOSTAS.

11.5. Entende-se por controle efetivo da SPE a titularidade da maioria do capital votante, ex-
presso em agdes ordinarias nominativas com direito a voto ou em quotas, ou pelo exercicio,
de fato e de direito, do poder decisério para gerir suas atividades, disciplinado em eventual
acordo de acionistas ou de quotistas da SPE ou documento com igual finalidade, nos termos
da legislagéo aplicavel.

11.6. O controle efetivo da SPE, independentemente de a LICITANTE VENCEDORA ter sido
um consoércio ou uma empresa isolada, podera ser transferido somente mediante anuéncia
prévia da CONTRATANTE, se houver o cumprimento, pelo pretendente, das exigéncias de }i
habilitagéo juridica, qualificagéo técnica, qualificagdo econdmico-findnceira e regularidade fis-
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cal, necessarias a assungéo dos SERVICOS, bem como a apresentagao de declaragéo de
que cumpriré todas as condigbes e termos referentes ao objeto do presente CONTRATO.
11.6.1. A CONTRATANTE devera aprovar, previamente, a associagéo da SPE com outrem,
bem como a fuséo, cis&o ou incorporagéo pretendidas pela SPE, observadas as disposi¢des
sobre a transferéncia de controle estabelecidas no EDITAL e neste CONTRATO.

11.6.2. Serédo livres a cess#o, a alienacéo e a transferéncia de acdes ou quatas da SPE que
nao importem alteracéo do controle societario, devendo a SPE comunicar esses atos & CON-
TRATANTE.

11.7. A transferéncia do controle societario da SPE aos financiadores encontra-se regulada na
Clausula Trinta e Um.

11.8. Na hipotese de descumprimento do disposto nesta Clausula, c CONTRATO podera ser
extinto antecipadamente pela CONTRATANTE, sem prejulzo da aplicagéo das penalidades
previstas na Clausula Trinta e Quatro deste CONTRATO.

CLAUSULA DOZE - PROJETOS

12.1. A SPE devera apresentar & CONTRATANTE, previamente a execugao das obras e ati-
vidades correlatas que integram o objeto da PPP ADMINISTRATIVA e que s&o de sua res-
ponsabilidade, os respectivos projetos de engenharia necessarios.

12.2. Para a elaborac&o dos projetos, a SPE devera levar em consideragado as disposigbes do
EDITAL, especialmente o TERMO DE REFERENCIA.

12.3. Apés a data de entrega de cada projeto pela SPE, a CONTRATANTE ter4 15 (quinze)
dias para sua analise e aprovagéo.

12.4. Caso a CONTRATANTE determine alguma aiteragéo ao projeto entregue, apbs sua
analise, a SPE tera o prazo de 15 (quinze) dias para proceder 2 alteragéio determinada.

12.5. A partir da alteragéo efetuada, a CONTRATANTE tera novo prazo de 10 (dez) dias para
analise e aprovagéo do respectivo projeto alterado.

12.6. Uma vez concluido o projeto entregue, com a incorporagéo das alteragées eventualmen-
te determinadas, a CONTRATANTE emitiré, por escrito, termo de aprovagao do projeto, em
até 5 (cinco) dias contados de tal concluséo.

12.6.1. Uma vez transcorrido qualquer prazo mencionado nesta Clausula sem a manifestagéo
da CONTRATANTE acerca da versao inicial do projeto entregue ou de suas adaptagées, o
projeto efou alteragbes respectivas serdo considerados aprovados, ficando a SPE autorizada
a prosseguir com as medidas para a execugdo das obras e atividades correspondentes.

12.7. A CONTRATANTE néo exigira alteragdes que contrariem a legislagao ambiental vigente
ou que conflitem com as exigéncias fixadas nas licengas ambientais ja emitidas.

CLAUSULA TREZE - OBRAS

13.1. A SPE devera executar as obras que integram o objetc da PPP ADMINISTRATIVA de
acordo com os termos deste CONTRATO, observado o disposto na Clausula Sete, sendo que
os respectivos recebimentos por parte da CONTRATANTE seréo realizados por blocos de
chras, nos termos da Clausula Catorze.

13.2. A SPE devera utilizar materiais cuja qualidade seja compativel com as normas editadas
pelos orgéos técnicos especializados e, ainda, cumprir todas as especificagoes e normas téc-
nicas brasileiras que assegurem a integral solidez e seguranga as obras.

13.3. A eventual reprovagao, pela CONTRATANTE, de parcela ou da totalidade das obras,
em qualquer momento, em decorréncia de agéo ou omissao da SPE, néo implicara alteragéo
dos prazos a serem cumpridos pela SPE nem lhe eximira da aplicagéo das multas contratuais
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13.4. Ao final da execugéo de cada bloco de obras, a SPE devera encaminhar a CONTRA-
TANTE toda a documentagéo correspondente, incluindo, mas nio se limitando, a projetos de
engenharia, croquis, manuais e demais documentos correlatos.

13.5. As obras previstas neste CONTRATO deveréo ser executadas sem a paralisagéo do sis-

tema de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario existente, excetuados os casos
previstos no CONTRATQ e na legislagéo pertinente.

CLAUSULA CATORZE — RECEBIMENTO DAS OBRAS

14.1. A CONTRATANTE procedera ao recebimento provisério e ao recebimento definitivo de
cada um dos blocos de obras previstos no Anexo I (Direfrizes para Elaboragdo da PRO-
POSTA COMERCIAL) do EDITAL.

14.2. Uma vez concluido cada bloco de obras, a SPE nofificara o fato 4 CONTRATANTE, por
escrito, para que essa ullima, dentro de 10 (dez) dias a partir da data da notificacéo, proceda
as vistorias necessarias.

14.3. Caso a CONTRATANTE, no prazo referido na Subclausula 14.2, ateste gue parcela ou a
totalidade das obras entregues pela SPE esta em conformidade com as estipulagtes deste
CONTRATO, expedira o respectivo Termo de Recebimento Provisério. Caso contrario, a SPE
sera notificada para gue corrija as imperfeigdes apontadas, obrigando-se a realizar, imediata-
mente, os reparos e/ou complementagtes exigidas.

14.3.1. Na hipétese de omissao da CONTRATANTE em relagac a realizagdo da vistoria, &
emisséo da notificagéo de corregéo efou a emisséo do Termo de Recebimento Provisério, as
obras respectivas seréo consideradas aceitas no dia seguinte ao términe do prazo referido na
Subclausula 14.2.

14.4. A partir da emisséo do Termo de Recebimento Provisério, a SPE dara inicio a operacéo
do bloco de obras e instalagtes aceito e recebido provisoriamente, podendo cobrar a CON-
TRAPRESTAGAO correspondente a essa operagéo, conforme previsto no Anexo Il (Diretri-
zes para Elaboragao da PROPOSTA COMERCIAL) do EDITAL.

14.5. A operagéo do bloce de obras e instalagées construido e recebido provisoriamente dar-
se-a no regime de “start up”, quando for aplicével, sendo que tal periodo sera de 80 (noventa)
dias a contar da emissao do respectivo Termo de Recebimento Provisério.

14.6. Uma vez concluido o periodo de “start up”, a SPE devera notificar a CONTRATANTE
para que essa ultima, em até 10 (dez) dias contados da referida notificagéo, expeca o Termo
de Recebimento Definitivo de parcela ou da totalidade das obras correlatas, sem prejuizo das
responsabilidades da SPE, na forma da legislagéo vigente e deste CONTRATO.

14.7. Em relagéo as obras que nao necessitem do perfodo de “start up”, a CONTRATANTE
devera emitir o Termo de Recebimento Definitivo em até 30 (trinta) dias contados da emisséo
do Termo de Recebimento Provisorio, na forma prevista nesta Clausula.

14.8. Na hipdtese de omissédo da CONTRATANTE em relagdo a emisséo do Termo de Rece-
bimento Definitivo, no prazo definido na Subclausula 14.6 ou 14.7, conforme o caso, o bloco
de obras respectivo seré considerado aceito definitivamente pela CONTRATANTE no dia se-
guinte ao término do prazo fixado nas Subclausulas acima referidas.

14.9. Ate o final do CONTRATO, a SPE ficara obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstitu-
ir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, as obras objeto de Termo de Recebi-
mento das Obras em que forem verificados vicios, defeitos ou incorregées resultantes de ma
execugéo por parte da SPE. _
14.10. O recebimento das obras pela CONTRATANTE n#o exclui a responsabilidade civil da

SPE pela solidez e seguranga das respectivas obras, nos limites estipulados neste CONTRA-
TO e na legislagéo vigente.
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CLAUSULA QUINZE - CONDICOES DA PRESTACAO DOS SERVICOS

15.1. A SPE, durante todo o prazo da PPP ADMINISTRATIVA, devera prestar os SERVICOS
de acordo com o disposto neste CONTRATO,

15.2. Na prestagéo dos SERVICOS, a SPE tera ampla liberdade na direg¢éo de seus negdécios,
investimentes, pessoal e tecnologia, e observara as prescrigbes deste CONTRATO, da legis-
lagao especifica, das normas regulamentares da AGENGIA REGULADORA PCJ aplicaveis
aos SERVICOS e das instrugdes e determinagdes da CONTRATANTE, pertinentes a presta-
¢ao dos SERVICOS.

15.3. A prestagéo dos SERVICOS devera atender as metas previstas para esta PPP ADMI-
NISTRATIVA, tendo sempre em vista o interesse pablico na obtengéo do servigo adequado.
15.4. Para efeito do cumprimento da Subclausula anterior, servigo adequado é o que satisfaz
as condigbes efetivas de regularidade, continuidade, eficiéncia, seguranga, atualidade, gene-
ralidade, cortesia na sua prestagédo e modicidade da CONTRAPRESTACAQ, considerando-
se:

a) regularidade: a prestagéo dos servicos nas condigoes estabelecidas no CONTRATO e seus
Anexos, bem como nas normas técnicas aplicaveis;

b) continuidade: a manutengao, em carater permanente e ininterrupto, da oferta dos SERVI-
COs;

c) eficiéncia: a execugéio dos SERVICOS de acordo com as normas técnicas aplicaveis e em
padrbes satisfatérios estabelecidos na regulamentago aplicavel, que assegurem, qualitativa
e quantitativamente, em carater permanente, o cumprimento do CONTRATO;

d) atualidade: a modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalagbes, e sua con-
servacao e manutengéo;

e) cortesia na prestagéo dos servigos: conferir tratamento a todos com civilidade e urbanida-
de, assegurando o amplo acesso para a apresentagao de reclamagbes;

f) modicidade da CONTRAPRESTAGAO: a justa correlagéo entre os encargos da PPP AD-
MINISTRATIVA, as receitas da SPE e a CONTRAPRESTACAO paga pela CONTRATANTE.
18.5. A qualidade dos SERVICOS envolve a adogao de procedimentos e praticas, visando a
melhoria da continuidade da prestagéio dos SERVICOS, n#o acarretando riscos a salide ou 2
seguranga da comunidade, exceto os intrinsecos a prépria atividade.

15.6. A seguranca implica praticas e medidas que deveréo ser adotadas para evitar ou mini-
mizar a exposico da comunidade a riscos ou perigos decorrentes de inadequada prestagdo

dos SERVICOS e da né&o conformidade com normas técnicas e regulamentos aplicaveis, ca-
bendo 4 SPE:

a) avisar de imediato a CONTRATANTE acerca de qualquer fato que, resultante das ativida-
des concedidas, coloque em risco a salide e a seguranca publica, devendo o respectivo aviso
incluir as possiveis causas que deram origem ao fato, assim como as medidas adotadas e
planejadas para sua solugéo;

b) na ocorréncia de sinistro, avisar imediatamente a CONTRATANTE e apresentar-lhe, em um
prazo de até 10 (dez) dias, contados da data de sua ccorréncia, um relatério detalhado sobre
as causas que lhe deram origem ¢ as medidas adotadas para seu controle;

c) capacitar seus empregados para a prevencgio e o atendimento de situagbes de emergéncia
e de sinistros; e

d) proporcionar o auxilic que seja solicitado pelas autoridades competentes, em caso de
emergéncia ou de sinistro.

15.7. A SPE fica obrigada a avisar previamente a CONTRATANTE acerca de quaisquer cir-
cunstancias que afetem a qualidade, a continuidade, a eficiéncia e a seguranca dos SERVI-
COS e que atinjam ou impliqguem modificagéo nas condicdes de sua prestagéo.
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15.8. Quaisquer normas, regulamentos, instrucdes ou determinagtes de carater geral e que
sejam aplicaveis aos SERVICOS, expedidas pelo Poder Pablico competente, deverao ser
atendidos pela SPE, como condigdes implicitas deste CONTRATO, observada a necessidade
de, concomitantemente, proceder-se a readequagéo do equilibric econdmico-financeiro, na
forma prevista neste CONTRATO.

15.9. Sem prejuizo do cumprimento do estabelecido na legislagéo, a SPE obriga-se a manter
0s niveis de qualidade e continuidade dos SERVIGOS, aplicando-ge, quando for ¢ caso, a le-

gislagéo superveniente, devendo ser respeitado o equilibrio econdmico-financeiro do CON-
TRATO.

CLAUSULA DEZESSEIS — RECEITAS DA SPE

16.1. A SPE tera direito a receber a CONTRAPRESTACAO pelos SERVICOS prestados, nos
termos estabelecidos neste CONTRATO, incluindo a PROPOSTA COMERCIAL.

16.2. Visando a modicidade da CONTRAPRESTAGAO, sera garantido & SPE, ainda, o direito
a auferir RECEITAS EXTRACRDINARIAS, devendo essas, obrigatoriamente, ser contempla-
das para a verificagao do inicial equilibrio econdémico-financeiro do CONTRATO, em confor-
midade com o disposto no art. 11 da Lei Federal n® 8.987/95.

16.3. As RECEITAS EXTRACRDINARIAS poderéo ser exploradas pela SPE desde que a
execugao dessas atividades: (i) seja previamente autorizada pela CONTRATANTE: (i) ndo
ultrapasse o prazo da PPP ADMINISTRATIVA ou de sua eventual prorrogagéo; e (iil) nao
acarrete prejuizo a normal prestagéo dos SERVICOS.

16.4. A exploragéo de fontes de RECEITAS EXTRAORDINARIAS devera atender & legisiagdo
municipal, estadual e federal pertinente.

CLAUSULA DEZESSETE ~ CONTRAPRESTAGAO

17.1. A CONTRAPRESTAGAQ a que a SPE fara jus ser4 calculada segundo a formula abai-
X0:

CPM = CPF + CPV

Onde: )

CPM = valor da CONTRAPRESTACAQ (R$/més);

CPF = R$ [_], contraprestacao fixa por més, ofertada pela LICITANTE VENCEDORA em sua
PROPOSTA COMERCIAL, que & igual a CPFO + CPFI, onde:

CPFO = R$ [], contraprestagéo fixa por més, relativa ao custo operacional, que englobara
todos os componentes referidos no Anexo lll (Diretrizes para Elaboragédo da PROPOSTA
COMERCIAL) do EDITAL.

CPFI = R$ [_], contraprestagéo fixa por més, relativa aos investimentos, que englobara todos
os componentes referidos no Anexo Il (Diretrizes para Elaboragédo da PROPOSTA COMER-
CIAL) do EDITAL.

CPV = Contraprestagao Variavel (R$/més), que & igual a PU x VTM, onde:

PU = RS [ ], prego unitario ofertado pela LICITANTE VENCEDORA em sua PROPOSTA
COMERCIAL (R$/m3);

VTM = volume de esgoto coletado e tratado e efetivamente medido pela SPE no més
{(m3/més), onde:

VTM _ 1,1 x volume de esgoto faturado tratado pela CONTRATANTE (limitador para o volume
de infiltragé&o e de aguas pluviais conectadas a rede de esgoto). :
17.1.1. O valor minimo do indice de cobertura de tratamento de esgoto a ser considerado en-
guanto a SPE né&o der inicio & sua macromedigéo & de 43% (quarenta e trés por cento).
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17.1.2. O volume de esgoto faturado pela CONTRATANTE sera, no minimo, o montante cor-
respondente ao volume de esgoto estimado para o primeiro ano de vigéncia da PPP ADMI-
NISTRATIVA, previsto no Anexo Il (Diretrizes para a Elaboragéo da PROPOSTA COMERCI-
AL) do EDITAL - MODELO - PROJECAO DE RECEITA OPERACIONAL BRUTA DA SPE) do
EDITAL, dividido por 12 (doze), acrescido da variagéo, em porcentagem, entre o nimero de
imbveis da AREA DA PPP ligados a rede de esgoto no més em referéncia e o ntimero de
in&bveis da AREA DA PPP ligados & rede de esgoto no primeiro més de vigéncia do CON-
TRATO.

17.1.3. Para o céleulo da contraprestagéo variavel (CPV), o volume efetivamente medido nzo
podera superar em mais de 10% (dez por cento) o volume de esgoto tratado faturado pela
CONTRATANTE, no mesmo perlodo da medigéo. Caso isso ocorra, o volume a ser utilizado
para o calculo da contraprestacéo variavel sera calculado da seguinte forma:

VTM = 1,1 x volume de esgoto tratado faturade pela CONTRATANTE

17.1.3.1. A limitag&o prevista nesta Subclausula 17.1.3 podera ser revista, caso o indice de
perdas totais do sistema seja superior as verificadas na data de apresentacdo das PROPOS-
TAS, correspondente ao valor estimado de 47% (quarenta e sete por cento), conforme refe-
rencia o PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO — Relatorio 4.

17.1.3.2. Considera-se indice de perdas totais a razéo da diferenca do volume produzido de
agua pelo volume micromedido, em relagéo ao volume produzido.

17.1.4. A CONTRATANTE enviara mensalmente, até o primeiro dia 0til do més subsequente,
os dados de volume faturado de esgoto, o indice de cobertura de tratamento de esgoto e o
indice de perdas totais.

17.1.5. No caso de a CONTRATANTE né&o enviar os dados relativos ao indice de cobertura de
tratamento de esgoto e/ou o volume faturado de esgoto até o primeiro dia dtil do més subse-
quente, considerar-se-4a o seguinte:

i) se a CONTRATANTE nao enviar o indice de cobertura:

a) enquanto a SPE néo realizar a sua macromedig#o, considerar-se-a o indice de cobertura
minimo previsto no item 17.1.1;

b) uma vez iniciada a macromedigéo pela SPE, considerar-se-4 o Indice de cobertura por ela
apurado para o més em referéncia;

ii) se a CONTRATANTE néo enviar o volume de esgoto faturado, a SPE devera considerar a
media do volume de esgoto faturado dos 3 (trés) meses anteriores, disponibilizados pela
CONTRATANTE,

17.1.5.1. Caso a CONTRATANTE venha a enviar, ap6s o prazo previsto nesta Subclausula
17.1.5, "caput’, os dados relativos ao indice de cobertura de tratamento de esgoto efou o vo-
lume de esgoto faturado referente a determinado més, as PARTES apurardo eventual dife-
renca a maior ou & menor em favor de uma ou de outra e tal diferenga sera refletida na fatura
seguinte, observado o disposto na Subclausula 17.1.6.

17.1.6. Na hipétese de o Indice de cobertura apurado pela SPFE ser diferente do indice de co-
bertura apurado pela CONTRATANTE, independentemente do momento, aplicar-se-a o dis-
posto na Subclausula 17.7 em relagéo a tal indice.

17.1.7. No célcule final do valor da CPV, serfo adotadas as regras estabelecidas no TERMO
DE REFERENCIA quanto ao IES.

17.2. A contraprestagéo fixa — CPF devida & SPE ser4 calculada considerando-se um fator de
ajuste, em fungéo do recebimento provisorio de determinado bloco de obras e a consequente
disponibilizagéo dos SERVICOS correlatos pela SPE, de acordo com a tabela prevista no
Anexo lll (Diretrizes para Elaborag&o da PROPOSTA COMERCIAL) do EDITAL.

17.2.1. Fica certo que os periodos indicados na tabela acima mencionada s&o perfodos refe-
renciais maximos, sendo gue, caso a SPE finalize determinado bloco de obras e, consequﬁ
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temente, disponibilize os SERVICOS correlatos antes dos prazos definidos em tal tabela, fara
jus ao valor da CONTRAPRESTAGAO proporcionalmente aos SERVICOS disponibilizados.
17.3. A CONTRAPRESTACAO devera possibilitar a devida remuneragéo dos custos de ope-
ragdo, manutencgao e custos financeiros, decorrentes dos investimentos realizados pela SPE.
17.4. Para o recebimento da CONTRAP RESTAGAO, a SPE apresentara relatério mensal dos
SERVICOS executados no periodo compreendido entre o primeiro e o Gltimo dia de cada
més, juntamente com o respectivo IES (“indice de eficiéncia de servigo”, calculado mensal-

mente pela SPE, conforme TERMO DE REFERENCIA), sempre no 1° (primeiro) dia dtil do
més posterior ao

da execucéo dos SERVICOS.

17.5. A CONTRATANTE tera o prazo de 5 {cinco) dias corridos para analisar o relatério men-
sal dos SERVICOS e o IES, o que inclui a conferéncia da medigéo do volume de esgotos tra-
tados nas estagtes de tratamento de esgotos a serem operadas pela SPE, devendo emitir, no
Mesmo prazo, o correspondente atestado de aprovacéo.

17.6. Na hipotese de a CONTRATANTE nio se manifestar formalmente a respeito do relatério
mensal dos SERVICOS prestados, no prazo fixado na Subclausula anterior, os SERVICOS
serao considerados aceitos, podendo a SPE emitir a fatura correspondente, nos termos desta
Clausula, sendo certo que os valores eventualmente pagos a maior serdo compensados nas
faturas futuras, em parcelas mensais iguais e sucessivas, com valor limitado a 10% {dez por
cento) do valor da CONTRAPRESTACAO.

17.7. Na hipotese de a CONTRATANTE contestar, parcial ou integralmente, o relatorio de
SERVICOS apresentado pela SPE efou o IES calculado por essa Ultima, independentemente
do momento em que tal contestagao se verificar, a SPE podera recorrer 4 AGENCIA REGU-
LADORA PCJ, para que ela resolva a controvérsia existente.

17.8. As faturas deverao ser emitidas pela SPE e encaminhadas 4 CONTRATANTE ou ao 6r-
géo administrativo que essa Gltima indicar, com cdpia para o BANCO CENTRALIZADOR, em
até 5 (cinco) dias corridos contados a partir da aprovagdo do relatério de SERVICOS, de
acordo com a Subclausula 17.5 ou a 17.8, conforme o caso, devendo estar regularizadas em
seus aspectos formais e fiscais.

17.9. As faturas seréo emitidas tédo somente em relagéo aos SERVICOS e respectivos valores
incontroversos, que néo tenham sido contestados pela CONTRATANTE no prazo previsto na
Subclausula 17.5.

17.10. As faturas terdo vencimento no prazo de 5 (cinco) dias contados da emissao da fatura
dos SERVICOS pela SPE e seréo pagas pela CONTRATANTE, por intermédio do BANCO
CENTRALIZADOR, que utilizara os recursos financeiros existentes na CONTA CENTRALI-
ZADORA, considerando-se uma ciclo mensal, na forma a seguir:

a) a partir do més de emiss@o da ORDEM DE SERVICO, e assim sucessivamente, a totalida-
de dos valores que forem sendo arrecadados pelos AGENTES ARRECADADORES em nome
da CONTRATANTE seréo destinados &8 CONTA CENTRALIZADORA;

b) dos valores indicados na alinea “a" acima, 100% (cem por cento) do valor referente as tari-
fas de esgotamento sanitério recebidos entre o primeiro e o (ltimo dia do més corrente serao
retidos na CONTA CENTRALIZADORA, para eventual reposicéo do SALDO MINIMO INICIAL
ou do SALDO MINIMO INTEGRAL da CONTA GARANTIA, conforme o caso, e para paga-
mento da CONTRAPRESTAGAO no més subsequente, ficando certo que, no més de emisséo
da ORDEM DE SERVIGO, em que néo ha obrigagio de pagamento da CONTRAPRESTA-
GAO, o restante da receita arrecadada sera repassado a conta corrente da CONTRATANTE,
aplicando-se o disposto abaixo nos meses subsequentes em relagéo a esse restante;

¢} em relagdo ao més de pagamento, na data de vencimento da fatura emitida pela SPE, o
BANCO CENTRALIZADOR destinara o valor retido no més ant?rior na CONTA CENTRALI-
ZADORA, para eventual reposicio do SALDO MINIMO INICIAL ou do SALDO MINIMO IN-
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TEGRAL da CONTA GARANTIA e, posteriormente, para pagamento da CONTRAPRESTA-
CAO, conforme previsto na alinea "b" acima:

d) se, na data de vencimento da fatura emitida pela SPE, o valor retido e existente na CONTA
CENTRALIZADORA nao for suficiente, apos efetuada eventual reposicao do SALDO MINIMO
INICIAL ou do SALDO MINIMO INTEGRAL da CONTA GARANTIA, para o pagamento inte-
gral da CONTRAPRESTACAQ, todos os valores destinados pelos AGENTES ARRECADA-
DORES a CONTA CENTRALIZADORA, com excecao dos valores relativos aos servigos de
esgotamento sanitario (que seréo retidos na CONTA CENTRALIZADORA para cumprimento
das obrigactes da CONTRATANTE do més subsequente) deverao, a partir do dia

seguinte ao do vencimento da referida fatura, ser diretamente remetidos a conta corrente da
SPE, até o pagamento do valor integral da CONTRAPRESTACAO indicado na fatura:

e) o eventual saldo remanescente na CONTA CENTRALIZADORA, apos as reposigdes e pa-
gamentos devidos, sera destinado a conta corrente da CONTRATANTE.

17.11. Para a viabilizagéo do disposto na Subclausula 17.10, a CONTRATANTE compromete-
se a:

a) concomitantemente com a celebragdo do CONTRATO, celebrar com o BANCO CENTRA-
LIZADOR instrumento por meio do qual autorizara essa instituicéo a realizar a transferéncia
automatica de valores da CONTA CENTRALIZADORA a conta-corrente da SPE e 4 CONTA
GARANTIA, e adotar as demais providéncias que forem necessarias para essa operacionali-
zagao, ficando certo que a SPE assinara o referido instrumento na qualidade de interveniente-
anuente;

b) aditar os instrumentos que mantém com os BANCOS ARRECADADORES, para (i) incluir a
obrigagéo de transferéncia de todos os valores por eles arrecadados a CONTA CENTRALI-
ZADORA e para (i) incluir a SPE como interveniente-anuente.

17.12. Nenhum pagamento que for feito a seu favor isentard a SPE das obrigagdes previstas
neste CONTRATO, quaisquer que sejam, nem implicard a aprovacéo definitiva dos SERVI-
COS executados.

17.13. No caso de atraso da CONTRATANTE no pagamento da CONTRAPRESTACAO devi-
da a SPE, a CONTRATANTE devera arcar com multa correspondente a 2% (dois por cento)
do valor em atraso, devendo o saldo devedor (principal e encargos moratérios) ser corrigido
monetariamente, “pro rata die”, em 1% (um por cento) ao més, desde a data do vencimento
até a data do efetivo pagamento do valor, sem prejuizo da utilizacdo da GARANTIA DE PA-
GAMENTO.

17.14. Além do disposto na Subclausula 17.13, caso o atraso referido em tal Subclausula ul-
trapasse o prazo de 90 (noventa) dias, a SPE podera suspender a execugao dos SERVICOS
até que a CONTRATANTE efetue o pagamento do valor em atraso, conforme previsto no arti-
go 78, inciso XV, da Lei Federal n® 8.666/93.

17.15. Aplicar-se-a a esta PPP ADMINISTRATIVA o disposto no Capitulo 1, Segéo VII, do
EDITAL.

CLAUSULA DEZOITO —~ GARANTIA DE PAGAMENTO

18.1. Para fins de garantir o pagamento da remuneragéo devida pela CONTRATANTE, sera
aberta uma CONTA GARANTIA no BANCO CENTRALIZADOR, a qual devera ter um SALDO

MINIMO INTEGRAL equivalente a 3 (trés) vezes o valor médio das 3 (trés) Gltimas CONTRA-
PRESTAGOES devidas.

18.1.1. O SALDO MINIMO INICIAL, a ser constituido no prazo previsto na Subclausula 8.1.1 —
60 (sessenta) dias contados da assinatura do CONTRATO-, correspondera a 2 (duas) vezes o
valor da primeira CONTRAPRESTACAO projetada na PROPOSTA COMERCIAL, devendo
ser revisto e ajustado a partir do 4° (quarto) més apos a emisséo da ORDEM DE SERVIC
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a partir de entdo, mensalmente, de forma que se mantenha o montante de 2 (duas) vezes o
valor médio das 3 (trés) tltimas CONTRAPRESTACOES devidas.

18.1.2. Em até 12 (dozes) meses a contar da data de assinatura do CONTRATO, o SALDO
MINIMO INICIAL da CONTA GARANTIA devera ser complementado com o montante equiva-
lente a 1 (uma) vez o valor médio das 3 (trés) Gltimas CONTRAPRESTACOES devidas, de
modo a perfazer o SALDO MINIMO INTEGRAL estabelecido no ‘caput” desta Subclausula,
que devera viger até a final liquidag&io de todas as obrigagbes assumidas pela CONTRATAN-
TE por forga do presente CONTRATO.

18.1.3. Assim como o SALDO MINIMO INICIAL, o SALDO MINIMO INTEGRAL devera ser re-
visto e ajustado mensalmente, a partir do 4° (quarto) més de sua constituicso, de forma que
se mantenha o montante equivalente a 3 (trés) vezes o valor médio das 3 (trés) tltimas CON-
TRAPRESTACOES devidas.

18.2. Para fins do previsto na Subcléusula 18.1, qualquer das PARTES podera informar o
BANCO CENTRALIZADOR acerca do ajuste de valores levado a efeito, para que ele realize a
transferéncia dos valores retidos na CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA GARANTIA,
no montante necessario para compor 0 novo SALDO MINIMO INICIAL ou SALDO MINIMO
INTEGRAL ajustado, nos termos na Subcléusula 17.10 acima,

18.3. O saldo da CONTA GARANTIA ser4 utilizado (i) sempre gque os demais recursos orga-
mentarios da CONTRATANTE forem insuficientes para fazer face as obrigagdes pecuniarias
assumidas em virtude do presente CONTRATO (pagamento da CONTRAPRESTACAQ, das
multas, juros efou das indenizactes devida) efou (ii) no caso de atraso, por parte da CON-
TRATANTE, no cumprimento de qualquer obrigagéo pecuniéria devida 2 SPE (pagamento da
CONTRAPRESTACAOQ, das multas efou das indenizagbes devidas).

18.4. Todo ltimo dia til de cada més, o BANCO CENTRALIZADOR verificara se héa algum
valor devido a SPE, a titulo de CONTRAPRESTACAOQ, ainda nao quitado na forma do dispos-
to na Subcldusula 17.10, ou a titulo de multa, juros efou de indenizagtes. Caso o BANCO
CENTRALIZADOR verifique a existéncia de algum valor devido a SPE, devera utilizar os re-
cursos existentes na CONTA GARANTIA, destinando-os automaticamente & conta-corrente
da SPE até o montante necessario a quitar o valor devido pela CONTRATANTE.

18.4.1. Sem prejuizo da verificagdo por parte do préprio BANCO CENTRALIZADOR, qualguer
das PARTES poderé informar o BANCO CENTRALIZADOR sobre a existéncia de qualquer
valor devido pela CONTRATANTE & SPE.

18.5. Sempre que forem utilizados os recursos existentes na CONTA GARANTIA, o SALDO
MINIMO PARCIAL ou SALDO MINIMO INTEGRAL, conforme o caso, devera ser reposto, de
forma a sempre corresponder, respectivamente, a 2 (duas) ou 3 {trés) vezes o valor meédio
das dltimas 3 (trés) CONTRAPRESTAGCOES devidas, de acordo com o disposto nas Subclau-
sulas 17.10 e 18.2.

18.6. A CONTA GARANTIA néo sera encerrada até a final liquidagéo de todas as obrigagbes
assumidas pela CONTRATANTE por for¢a do presente CONTRATO.

18.6.1. Uma vez adimplidas, pela CONTRATANTE, todas as obrigagdes assumidas por forca
do presente CONTRATO, a CONTRATANTE podera levantar o valor remanescente deposita-
do na CONTA GARANTIA.

18.7. Os rendimentos resultantes de eventual aplicagéo financeira dos recursos existentes na
CONTA GARANTIA seréo mantidos naquela conta até a extingéo deste CONTRATO,

CLAUSULA DEZENOVE - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

19.1. Observados os riscos a serem assumidos exclusivamente por cada uma das PARTES e |
0s riscos a serem compartihados entre elas, & pressuposto basico [da equagéo econdmico-
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financeira que regula as relagées entre a CONTRATANTE e a SPE o permanente equilibrio
entre os encargos da SPE e as receitas da PPP ADMINISTRATIVA, referidas neste CON-
TRATO.

19.1.1. Sera considerado afetado o equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO quando a
taxa interna de retorno — TIR do projeto, prevista na PROPOSTA COMERCIAL da LICITANTE
VENCEDORA, sofrer alteracao.

19.2. Diante do disposto na Subclausula acima, a CONTRAPRESTACAO seréa preservada pe-
las regras de reajuste e revisdo previstas neste CONTRATO, bem como na legislagéo aplica-
vel, com a finalidade de assegurar as PARTES, durante todo o prazo da PPP ADMINISTRA-
TIVA, a manutengéo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

CLAUSULA VINTE - REAJUSTE DA CONTRAPRESTACAO

20.1. Os valores das CONTRAPRESTACOES serdo reajustados a cada periodo de 12 (doze)
meses, devendo o primeiro reajuste ocorrer apos 12 (doze) meses contados do més de assi-
natura do CONTRATO.

20.2. Deveré ser considerado como base, para efeito de calculo dos reajustes, 0 més de
MAIO de 2012, més designado para a apresentagao das PROPOSTAS, conforme EDITAL,
devendo o primeiro reajuste considerar a variagio ocorrida desde o referido més (designado
para a apresentagéo das PROPOSTAS) até a data da ocorréncia efetiva do primeiro reajuste.

20.3. O reajuste da CONTRAPRESTAGAO ser4 calculado de acordo com a formula abaixo:
CPi = CPFi + CPVi

Onde:
CPi = & o valer da contraprestagéo reajustada:
CPFi = & o valor da contraprestagéo fixa reajustada;

CPVi = é o valor da contraprestagiio variavel reajustada.
Onde:

CPFi=CPFo x IR1

Onde:

CPFi = & o valor da contraprestacéo fixa reajustada;

CPFo = & o valor da contraprestagéo fixa ofertada pela LICITANTE VENCEDORA,

IR1 = & o indice de reajuste calculado para a contraprestagéo fixa.

CPVi=CPVo x IR2

Onde:

CPVi = é o valor da contraprestagéo varidvel reajustada;

CPVo = & o valor da contraprestagéo varidvel ofertada pela LICITANTE VENCEDORA;

IR2 = & o indice de reajuste calculado para a contraprestagéo variavel.
Calculo do IR1

IR1 = [P1.(IMOI/IMOo) + P2(ICCI/ICCo)]

Calculo do IR2

IR2 = [P3.(IMOIIMO0) + P4(ICCIICCo) + P5(IEEIIEE0) + PBUPAI/IPAO))

Onde:

IR1 = Indice de reajuste da Contraprestagéo Fixa

IR2 = [ndice de reajuste da Contraprestacéo Variavel.

P1, P2, P8, P4, PS e P6 = S&o fatores de ponderagio a serem aplicados sobre os indices

usados na férmula. A somatoria dos fatores de ponderagao, em cada uma das férmulas, deve

ser igual a 1, passando a valer aqueles valores propostos pela LICITANTE VENCEDORA, em

sua PROPOSTA COMERCIAL.

IMOi é o Indice de méo de obra (coluna 58) publicado pela F undagao Getlio Vargas - FGV,

correspondente ao segundo més anterior ao do reajuste da CONTRA RESTACAO; L~
. |
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IMOo & o mesmo indice acima, correspondente ao segundo més anterior 4 data base definida
neste instrumento;

ICCi € o Indice nacional de custo da construgéo, coluna 1A publicado pela Fundagédo Gettilio
Vargas, correspondente ao segundo més anterior ao do reajuste da CONTRAPRESTACAO;
ICCo € o mesmo indice acima, correspondente ao segundo més anterior & data base definida
neste instrumento;

IEE] € o valor da tarifa de energia elétrica referente ao Grupo A — Convencional, Sub-grupo Ad
(2,3 kv a 25ky), valor de consumo em MWh, praticada pela concessionaria local, correspon-
dente ente ao segundo més anterior ao do reajuste da CONTRAPRESTACAO;

IEEo € o mesmo Indice acima, correspondente ao segundo més anterior 2 data base definida
neste instrumento;

IPAI ¢ o indice IPA- Origem - OG-DI - Produtos Industriais - IndGstria de Transformagao - Pro-
dutos Quimicos (1006820), correspondente ao segundo més anterior ao do reajuste da CON-
TRAPRESTACAO;

IPAc € o mesmo Indice acima, correspondente ao segundo més anterior a data base definida
neste instrumento.

20.3.1. Caso algum dos indices indicados na férmula paramétrica acima seja extinto, deixan-
do de ser publicado, a SPE enviara consulta & organizagao responsavel pela publicagédo do
Indice, no caso a Fundagéo Getulio Vargas - FGV, que indicar outro indice com abrangéncia
similar, a ser adotado em substituicdo aquele extinto, na mesma férmula acima especificada.
20.3.2. A documentagéo referente a esta consulta sera juntada & meméria de caleulo do rea-
juste.

20.3.3. Caso algum dos indices indicados na férmula paramétrica acima seja publicado com
atraso, em relagdo a data determinada nesta Subclausula 20.3, as PARTES concordam em
utilizar o indice referente ao més anterior, ou seja, aquele referente ao terceiro més anterior a
data prevista para aplicagéo da nova contraprestagéo, conforme indicado na descrigéo de ca-
da indice.

20.3.4. Qualquer corregio necessaria em decorréncia da aplicagio da Subclausula anterior
sera feita no primeiro reajuste da CONTRAPRESTAGAO seguinte ao presente reajuste.

20.4. A SPE devera encaminhar, em até 30 (trinta) dias antes da aplicagéo do reajuste, a
memaria de calculo concernente ao respectivo reajuste para a CONTRATANTE, para fins de
conhecimento,

20.5. Os reajustes serdo aplicados automaticamente 3 CONTRAPRESTACAQ, salvo se a
CONTRATANTE publicar, na imprensa oficial, até o prazo de 15 (quinze) dias apds a apre-
sentagdo da fatura e da memédria de calculo, razées fundamentadas na Lei Federal n°
11.079/04 e neste CONTRATO para eventual rejeigéo.

20.5.1. Na hipotese de a CONTRATANTE se opor ao reajuste a ser aplicado, nos termos des-
ta Subclausula 20.5, a SPE podera recorrer 8 AGENCIA REGULADORA PCJ para a solugéo
da controvérsia,

20.5.2. Na hipotese de a CONTRATANTE n&o se manifestar a respeito do valor de reajuste
apresentado pela SPE, dentro do prazo previsto no “caput’ desta Subclausula 20.5, a SPE
cobrara, a partir da fatura seguinte, a CONTRAPRESTACAO com base nos novos valores re-
ajustados.

CLAUSULA VINTE E UM - REVISAQ

21.1. Os valores da CONTRAPRESTACAO e o CONTRATO seréo revistos, a qualquer tem-

po, quando se verificarem, além das demais hip6teses previstas neste CONTRATO, os se-
guintes eventos: b

A
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a) sempre que houver modificagéo unilateral do CONTRATO, imposta pela CONTRATANTE,
que importe variagéo dos custos ou das receitas da SPE, tanto para mais quanto para menos;
b) excetuado o imposto de renda, sempre que forem criados, alterados ou extintos tributos ou

encargos legais ou sobrevierem novas disposictes legais, apos a data de apresentagio pela
LICITANTE VENCEDORA da PROPOSTA COMERCIAL, desde que acarretem repercussao
nos custos da SPE, tanto para mais quanto para menos, bem como seu impacto sobre as
condigées financeiras do CONTRATO, em conformidade com o disposto no § 3° do art. 9° da
Lei Federal n® 8.987/95;

¢) sempre que circunstancias supervenientes, em razio de fato do principe ou ato da Admi-
nistragéo Publica, resultem, comprovadamente, em variagdes dos custos da SPE, incluindo
determinagoes de autoridades ambientais que alterem os encargos da PPP ADMINISTRATI-
VA, dentre eles, a modificagao ou a antecipagso das metas da PPP ADMINISTRATIVA pre-
vistas no CONTRATO;

d) sempre que houver alteragéo legislativa de carater especifico, que produza impacto direto
sobre as receitas da SPE, tais como as que concedam isencéo, redugéo, desconto ou qual-
quer outro privilegio tributario ou tarifario ou, ainda, normas de regulagédo emitidas pela
AGENCIA REGULADORA PCJ:

e) sempre que circunsténcias supervenientes, em raz4o de caso fortuito, forga maior e interfe-
réncias imprevistas ou, mesmo que previstas, gue ndo possam ser evitadas e cuja efetivagéo
néo seja de responsabilidade da SPE - incluindo fato do principe e fato da administragéo -,
acarretem alteragéo dos custos da SPE;

f) sempre que houver alteragoes no PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO que causem im-
pacto econdmico-financeiro nas obrigagdes e direitos estabelecidos neste CONTRATO:

g) nos demais casos previstos neste CONTRATO e na legislagéo aplicavel:

h) nos demais casos ndo expressamente listados acima que venham a alterar o equilibrio
econémico-financeiro do CONTRATO, n&o motivados ou causados pela SPE:

i) nos demais casos néo expressamente listados acima que venham a alterar o equillbrio eco-
némico-financeirc do CONTRATO em prejuizo da CONTRATANTE.

CLAUSULA VINTE E DOIS —~ PROCEDIMENTO PARA A REALIZACAO DE REVISOES

22.1. Caso se configure uma das hipéteses para a realizagao de reviséo, observado o dispos-
to na Subclausula 19.1.1, qualquer das PARTES (a “PARTE SOLICITANTE") podera encami-
nhar @ AGENCIA REGULADORA PCJ o requerimento de revisdo em até 120 {cento e vinte)
dias, nos termos da Clausula Vinte e Um, contados a partir da verificagéo do evento que the
originou.

22.1.1. O requerimento de revis&o devera conter todas as informacées e dados necessarios a
analise do pedido, acompanhado de “Relatério Técnico” ou “Laudo Pericial” que demonstre,
inequivocamente, o impacto ou a repercussio do evento sobre os principais componentes de
custos e seus reflexos sobre as receitas da SPE que definem o valor da CONTRAPRESTA-
CAO, de acordo com o plano de investimentos da SPE.

22.2. A AGENCIA REGULADORA PCJ tera o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em
que for protocolizado o requerimento de reviséo, para se manifestar a respeito.

22.2.1. O prazo a que se refere esta Subclausula 22.2 podera ser suspenso uma Gnica vez,
caso a AGENCIA REGULADORA PCJ solicite & PARTE SOLICITANTE a apresentacédo de
informagées adicionais, voltando o prazo a fluir, sem solugio de continuidade, a partir do
cumprimento dessa exigéncia.

22.2.2. A manifestago da AGENCIA REGULADORA PCJ dar-se<a por meio de notificacé
por escrito, enviada 4 PARTE SOLICITANTE, '
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22.3. A partir da manifestagao favoravel da AGENCIA REGULADORA PCJ acerca do pedido
da PARTE SOLICITANTE, ficara essa autorizada, desde entao, no que for possivel, a imple-
mentar as medidas relativas a revisao.

22.4. Caso o requerimento de revisio, sendo de iniciativa da SPE, implique alteragédo da
CONTRAPRESTAGAO e, no prazo referido na Subclausula 22.2, a AGENCIA REGULADORA
PCJ nédo se manifeste a respeito do pedido, a SPE podera cobrar a CONTRAPRESTACAO
com base no novo valor requerido e proposto, até que haja manifestagéo final em esfera ad-
ministrativa.

22.4.1. Caso haja deciséo final posterior, por parte da AGENCIA REGULADORA PCJ, profe-
rida em sentido contrario, total ou parcialmente, ac requerimento de revisio apresentado pela
SPE, os valores eventualmente pagos a maior pela CONTRATANTE serdo compensados nas
faturas subsequentes, em parcelas mensais iguais e sucessivas, com valor limitado a 15%
(quinze por cento) do valor da CONTRAPRESTAGAO.

22.5. Havendo reviséo do CONTRATO, as PARTES celebrarao o respectivo termo aditivo,
com vistas a refleti-la, sendo que o respectivo extrato do aditivo devera ser publicado pela
CONTRATANTE na imprensa oficial, no prazo legal.

22.6. Sempre que a revisdo implicar a alteragéo dos valores que compdem a CONTRAPRES-
TACAO e sem prejuizo do disposto nas Subcléusulas anteriores, as PARTES poderéo for-
maimente acordar, em complemento ou em alternativa ao aumento ou & diminuigéo do valor
da CONTRAPRESTACAQ, acerca de qualquer forma legal e juridicamente possivel, que ve-
nha a atingir o objetivo da revisdo, tais como, mas sem se limitar a:

a) alteragéo dos prazos e das condigbes para cumprimento das metas da PPP ADMINISTRA-
TIVA, observado o interesse plblico;

b) supressdo ou aumento de encargos para a SPE;

¢) compensacéo financeira;

d) alteragéo do prazo da PPP ADMINISTRATIVA;

e) combinagéo das alternativas acima; e

f) outras alternativas admitidas legalmente.

22.7. O evento ou fato que originou a revisdo, com a recomposigao do equilibrio econémico
financeiro do CONTRATO, néo podera ser novamente invocado como fundamento para ulte-
riores revisdes,

22.8. Sempre que se efetivar a reviséo, considerar-se-a restabelecido o equilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO.

22.9. Os prazos e procedimentos previstos nesta Clausula serdo revistos, mediante respectivo
termo aditivo a0 CONTRATO, na hipétese em que a AGENCIA REGULADORA PCJ publigue
normas de regulagéo aplicaveis ao presente CONTRATO que estabelegam prazos e procedi-

mentos especificos em relagho a reviséo contratual, diversos daqueles previstos nesta Clau-
suia.

CLAUSULA VINTE E TRES - GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

23.1. Em garantia do bom cumprimento das obrigactes assumidas no CONTRATO, a SPE
prestou a GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO no valor de 1,25 % (hum virgula vinte
e cinco por cento) do valor do CONTRATO, correspondente a 6.743.800,00 (seis milhSes, se-
tecentos e quarenta e trés mil e oitocentos reais), na forma de fianga bancéria, prevista no art.
56 da Lei Federal n® 8.666/93 e alteragbes posteriores.

23.1.1. A medida que o prazo de execugio deste CONTRATO for transcorrendo, o valor da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO sera reduzido anuaimente em 3,33% (trés vir-
gula trinta e trés por cento) de seu valor inicial, mantendo-se, {;:J%gésimc} ano de vigéncia do )/
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CONTRATO, o montante residual de 3,33% (trés virgula trinta e trés por cento) de tal valor
inicial.

23.2. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO devera ser mantida pela SPE até a data
de extingdo do CONTRATO, por meio de renovagdes periddicas, sendo liberada ou restituida
em até 30 (trinta) dias contados da referida extingéo.

23.3. Se houver prorrogagao no prazo de vigéncia do CONTRATO, a SPE fica obrigada a
providenciar a renovagio da GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO, nos termos e
condigdes originalmente aprovados pela CONTRATANTE,

23.4. A CONTRATANTE recorrera & GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO sempre
que a SPE né&o proceder, nos prazos definidos neste CONTRATO, apos decisao final em pro-
cedimento administrative especifico estabelecido na Clausula Trinta e Quatro, ao pagamento
das multas que, porventura, lhe forem aplicadas efou ao pagamento dos prémios dos seguros
previstos neste CONTRATO, bem como nos demais casos previstos neste CONTRATO.

23.5. Sempre que a CONTRATANTE utilizar a GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO,
a SPE devera proceder a reposicao de seu montante integral, no prazo de 30 (frinta) dias
uteis, contados da data de utilizagzo.

23.6. A utilizagao da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO sera efetuada por meio de
comunicagéo escrita dirigida pela CONTRATANTE a SPE.

23.7. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO n#o podera conter qualquer tipo de res-
salva ou condigéo que possa dificultar ou impedir sua execugdo ou gue possa deixar dividas
guanto a sua firmeza.

23.8. Todas as despesas decorrentes da prestacido da GARANTIA DE EXECUGAO DO
CONTRATO correréo por conta da SPE.

23.9. Qualquer modificagéo nos termos e nas condigoes da GARANTIA DE EXECUGAOC DO
CONTRATO devera ser previamente aprovada pela CONTRATANTE.

23.10. A SPE devera reajustar o valor da GARANTIA DE EXECUCAQ DO CONTRATO esta-
belecido na Subclausula 23.1 nas mesmas datas e moldes de reajuste dos valores da CON-
TRAPRESTACAO.,

23.11. Ainda no caso de a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ser prestada na for-
ma de seguro-garantia ou fianga bancéria, ela podera ser renovada periodicamente por prazo
néo inferior a 12 (doze) meses, podendo o prazo ser inferior, mediante expressa e prévia au-
torizagao da CONTRATANTE.

23.12. No caso de a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ser prestada em dinheiro
ou em titulos da divida publica, a CONTRATANTE também podera executar a GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO, nas hip6teses previstas neste CONTRATO.

CLAUSULA VINTE E QUATRO - DIREITOS E OBRIGACOES DA SPE

24.1. Sem prejuizo do cumprimento dos encargos estabelecidos no EDITAL, neste CONTRA-
TO e na legislagao aplicavel, incumbe & SPE respeitar e fazer valer os termos do EDITAL e
do CONTRATO, devendo atender as metas e aos objetivos da PPP ADMINISTRATIVA.
24.1.1. Além do disposto acima, séo direitos e deveres da SPE:

a) prestar os SERVICOS adequadamente, na forma prevista neste CONTRATO e seus Ane-
xos e nas demais disposicoes técnicas aplicaveis:

b) cumprir e fazer cumprir as disposigtes deste CONTRATO e demais normas aplicaveis;

¢) manter & disposicéo da AGENCIA REGULADORA PCJ, na qualidade de entidade reguia-
dora e fiscalizadora dos servigos publicos de saneamento basico, e da CONTRATANTE 0s
documentos, projetos, registros contabeis e demais informagdes técnicas, operacionais e
financeiras relativas 4 PPP ADMINISTRATIVA:
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d) permitir aos encarregados pela fiscalizacao da AGENCIA REGULADORA PCJ, na qualida-
de de entidade reguladora e fiscalizadora dos servigos publicos de saneamento basico, o seu
livre acesso, em qualquer época, as obras, aos equipamentos e as instalagdes vinculadas &
PPP ADMINISTRATIVA, mediante prévio aviso da AGENCIA REGULADORA PCJ;

€) zelar pela integridade dos BENS AFETOS;

f) captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessarios a prestagéo dos SERVICOS;

g) executar todos os servigos, atividades e obras relativas 3 PPP ADMINISTRATIVA com ze-
lo, diligéncia e economia, devendo sempre utilizar a melhor técnica aplicavel a cada uma das
tarefas desempenhadas e obedecendo rigorosamente as normas, padroes e especificagdes
estabelecidas pela CONTRATANTE:

h) providenciar para que seus empregados e agentes, bem como de suas contratadas, encar-
regados da seguranca de bens e pessoas, sejam registrados perante as reparticées compe-
tentes, usem visivelmente cracha indicativo de suas fungées e estejam instruidos a prestar
apoio a agéo da autoridade competente:

i) prestar, no prazo determinado, as informagdes que lhe forem solicitadas pela CONTRA-
TANTE;

i) adotar as medidas necessérias para coibir 0 uso indevido ou a ocupagéo nao autorizada
dos bens integrantes da PPP ADMINISTRATIVA, mantendo a CONTRATANTE informada a
respeito de quaisquer fatos que comprometam sua adequada utilizagao;

k) publicar as suas demonstragdes financeiras anuais na forma determinada na legislagéo so-
cietaria aplicavel a SPE;

[) manter atualizado e fornecer &8 CONTRATANTE e & AGENCIA REGULADORA PCJ, na
qualidade de entidade reguladora e fiscalizadora dos servigos publicos de saneamento basi-
co, sempre que solicitado, e principalmente ao final da PPP ADMINISTRATIVA, todos os do-
cumentos, desenhos e cadastros das instalagtes e equipamentos referentes a execucgéo dos
SERVICOS;

m) responder, nos termos da lei, por quaisquer danos efou prejuizos causados, por si, por
seus prepostos ou por terceiros contratados, a8 CONTRATANTE, no exercicio da execugao
das atividades da PPP ADMINISTRATIVA, nao sendo imputavel 8 CONTRATANTE qualquer
responsabilidade direta ou indireta;

n) manter em situagéo regular os encargos tributarios, trabalhistas, previdenciarios e comerci-
ais resultantes deste CONTRATO;

o) contratar e manter vigentes a GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO e os seguros,
nos termos das Clausulas Vinte e Trés e Vinte e Nove;

p) suspender a execugéo dos SERVICOS, na hipdtese de o atraso no pagamento da CON-
TRAPRESTACAO superar o prazo de 90 (noventa) dias, nos termos da Subclausula 17.14;

q) obter todas as autorizagées, licengas, alvaras e demais atos administrativos, de natureza
ambiental ou néo, a serem emitidos pelos érgdos competentes, em relagdo aos empreendi-
mentos a serem implantados pela SPE, com excegéo das licengas prévias, cuja obtengéo é
de responsabilidade da CONTRATANTE.

CLAUSULA VINTE E CINCO - DIREITOS E OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

25.1. Sem prejulzo de suas demais obrigagées e dirsitos previstos no CONTRATO, incumbe a
CONTRATANTE, observado o disposto na Clausula anterior:

a) acompanhar a prestagéo dos SERVICOS pela SPE, zelando pela sua boa qualidade;

b) receber, apurar e solucionar as queixas e reclamagées dos usuarios;

¢) estimular o aumento da qualidade e o incremento da produtividade dos SERVICOS presta
dos pela SPE;
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d) fornecer todas as informagdes e dados disponiveis de qualquer natureza relacionados a
PPP ADMINISTRATIVA, solicitados, por escrito, pela SPE;

e) promover e desenvolver medidas que assegurem a adequada preservagéo e conservagéo
do meio ambiente;

f) assegurar a SPE a plena utilizagio dos BENS AFETOS a PPP ADMINISTRATIVA, perante
qualquer instancia do poder pablico de quaisquer de suas esferas;

g) examinar todas as solicitagdes e documentos encaminhados pela SPE, com vistas a cons-

trugéo, a reformulagéo e/ou & adaptagéo dos SERVICOS, sem prejuizo das autorizagbes per-
tinentes previstas na legislagéo em vigor;

h) realizar auditorias periodicas nas contas e registros contabeis da SPE;

iy manter estrutura funcional e organizacional adequada para o acompanhamento dos SER-
VICOS;

j) manter em seus arquivos os projetos, bem como a documentagéo referente 4 execugio das
obras, que lhe seréo encaminhados pela SPE posteriormente ao recebimento das obras;

k) auxiliar e apoiar a SPE no relacionamento com os demais prestadores de servigos publicos,
com as demais auloridades municipais, estaduais e federais, e com as comunidades, buscan-
do facilitar o cumprimento das obrigacfes previstas neste CONTRATO;

) apoiar a SPE na obtengéo das autorizages, licengas, alvaras e demais atos administrativos
gue sejam de sua competéncia, em relagao aos empreendimentos a serem implantados pela
SPE, na forma prevista neste CONTRATO, disponibilizando a documentagdo necesséaria para
tanto em tempo habil, de modo a néo comprometer os prazos previstos neste CONTRATO,

m) adotar as medidas e praticar os atos necessérios para colaborar com a SPE na obtengéo
de financiamentos para prestagéo dos SERVICOS, inclusive anuir no respectivo contrato de
financiamento, se assim exigir a instituigao financiadora:

n) responsabilizar-se, mesmo apds a assungao dos SERVICOS pela SPE, por todo licencia-
mento ambiental, alvaras e demais atos administrativos relativos aos BENS AFETOS que fo-
rem entregues a SPE;

¢) informar & SPE sempre que, no periodo de 1 (um) ano, o valor da soma das CONTRA-
PRESTAGOES daquele periodo ultrapassar 95% (noventa e cinco por cento) da arrecadagéo
bruta da CONTRATANTE decorrente da prestag#o dos servigos de esgotamento sanitério.
25.1.1. Na hipétese de o valor da soma das CONTRAPRESTAGOES ultrapassar 85% (noven-
ta e cinco por cento) da arrecadagéo bruta da CONTRATANTE em decorréncia da prestagdo
dos servicos de esgotamento sanitario, conforme previsto na alinea “p" acima, as PARTES,
apos o pagamento da CONTRAPRESTACAO do més em referéncia, promoveréo, de comum
acordo, as medidas necessarias para a manutengéo do equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO.

25.2. A CONTRATANTE respondera pelas pendéncias ou passivos relativos a atos ou fatos
anteriores & assungéo dos SERVICOS pela SPE, ainda que verificados ap6s tal data, sobre
08 quais néo sera imputada responsabilidade & SPE.

CLAUSULA VINTE E SEIS - DIREITOS E OBRIGACOES DA AGENGCIA
REGULADORAPCJ

26.1. Sem prejuizo de suas demais obrigagdes e direitos, incumbe @ AGENCIA REGULADO-
RA PCJ, mediante a sua anuéncia aos termos deste CONTRATO:

a) deliberar sobre a reviséo da CONTRAPRESTACAO e sobre a recomposigéo do equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO, conforme procedimento previsto neste instrumento: -~
b) decidir sobre reajuste na hipétese prevista neste CONTRATO: -

¢) manifestar-se acerca das indenizagdes devidas & SPE, decorrentes das hipéteses de extin-
¢éo da PPP ADMINISTRATIVA previstas neste CONTRATO: | 3
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d) emitir parecer nos casos de intervengso no CONTRATO, sendo responsavel, ainda, por
apreciar as contas prestadas pelo interventor:

€) emitir parecer nos casos de extingéo antecipada do CONTRATO por decisao unilateral da
CONTRATANTE;

f) acompanhar a CONTRATANTE quando das vistorias dos BENS AF ETOS a PPP ADMINIS-
TRATIVA na sua entrega a SPE e na sua reversio a CONTRATANTE ou a quem esta Ultima
indicar,;

g) expedir normas regulamentares relativas a qualidade dos SERVICOS, acompanhando o
seu cumprimento, conforme previsto na Clausula Trinta e Dois;

h) atuar, por meio de sua Ouvidoria, junto aos usuarios, bem como junto 2 CONTRATANTE e
a SPL, a fim de dirimir possiveis davidas e intermediar a solugdo de divergéncias;

1) resolver os conflitos e as questdes existentes entre a CONTRATANTE e a SPE que lhe fo-¢
rem submetidas, nos termos previstos neste CONTRATO. 2

CLAUSULA VINTE E SETE - DESAPROPRIACOES

27.1. Cabera ao MUNICIPIO declarar de utilidade publica, em caréter de urgéncia, para fins
de desapropriagdo ou instituicio de servidao administrativa, os bens iméveis necessarios &
execugao do objeto da PPP ADMINISTRATIVA,

27.2. Cabera a CONTRATANTE promover desapropriagées, bem como providenciar a insti-
tuigéo de servidées administrativas, propor limitagées administrativas e permitir & SPE ocupar
provisoriamente bens imoveis necessarios a execugio e conservagéo dos SERVICOS vincu-
lados a PPP ADMINISTRATIVA,

27.3. Os 6nus decorrentes das desapropriagdes ou da imposicac de serviddes administrati-
vas, seja por acordo, seja pela propositura de agbes judiciais, correréo as custas da CON-
TRATANTE. -

27.4. A SPE devera indicar, de forma justificada, 8 CONTRATANTE e ao MUNICIPIO, as
areas que deverao ser disponibilizadas para a execugéo das obras, especialmente para a im-
plantagéo de estagbes de tratamento de esgoto.

27.5. Em até 45 (quarenta e cinco} dias contados da indicagéo a que se refere a Subclausula
anterior, a CONTRATANTE providenciara a disponibilizagéo e a liberagéo da posse do(s)
imével(is) indicado(s), inteiramente livre(s) e desembaragado(s) de guaisquer 6nus ou encar-
gos, para que a SPE possa dar inicio aos seus trabalhos.

27.6. No caso de inadimplemento, pelo MUNICIPIO e peia CONTRATANTE, relativamente as
obrigages previstas nas Subclausulas 27.1, 27.2 e e 27.5. acima, a SPE n&o seré responsa-
bilizada pelo atraso ou pelas incorregtes na prestagéo dos SERVICOS e tera direito a reade-
quagao do equilibrio econdmice-financeiro do CONTRATO, por qualquer meio previsto na
Clausula Vinte e Um e, ainda, a revis@o dos prazos e metas previstos neste CONTRATO.
27.7. A CONTRATANTE sera responsavel pelo cumprimento, por parte do MUNICIPIO, dos

atos concernentes as desapropriagdes e a instituicio de servidées administrativas que sejam
de atribuicdo deste tltimo.

CLAUSULA VINTE E OITO — PROTEGAO AMBIENTAL

28.1.A SPE obriga-se a cumprir o disposto na legisiagéo vigente relativa as normas de profe-
¢éo ambiental.

28.2.A SPE devera se submeter as medidas adotadas pelas autoridades com poder de fiscali-
zagéo de meio ambiente, no ambito das respectivas competéncias.

28.3.A SPE estara isenta de responsabilidade pelo passivo ambiental quando:
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a) seja originado de atos ou fatos ocorridos anteriormente a assungéo dos SERVICOS - inclu-
sive no caso de desatendimento a legisiagéo ambiental pelo nao tratamento dos esgotos sani-
tarios -, ainda que o passivo ambiental seja verificado apos a assungdo dos SERVICOS;

b) seja relacionado aos sistemas de esgotamento sanitario existentes previamente a assun-
¢éao dos SERVICOS;

c) -air;cisa ;éle posterior a assungéo dos SERVICOS, seja oriundo de atos ou fatos néo imputa-
veis :

d) ainda que posterior & assuncéo dos SERVICOS, seja originado de atos ou fatos ocorridos
em decorréncia do cumprimento pela SPE das determinagdes da CONTRATANTE; ou e) ain-
da que posterior a assungéo dos SERVICOS, decorra de determinagéo de autoridade ambien-
tal ou da AGENCIA REGULADORA PCJ para adaptagéo & legislagao aplicavel, em prazos ou
condigdes diferentes dos prazos e metas fixados para esta PPP ADMINISTRATIVA.

28.3.1. A CONTRATANTE se obriga a ressarcir a SPE, na eventualidade de vir a ser-lhe im-
posta qualquer sangao ou determinagéo com consequéncia pecunidria, relativa as hipéteses
previstas nesta Subclausula 28.3, "caput’, decorrente de deciséo judicial, bem como decorren-
te de decisao administrativa da qual n&o caiba mais recurso ou meio de defesa, no prazo de
30 (trinta) dias contados do recebimento de notificagéo da SPE nesse sentido.

28.3.2. Na falta de ressarcimento 4 SPE pela CONTRATANTE, nos termos desta Clausula,
aplicar-se-a, de imediato, o disposto nas Clausulas Vinte e Um e Vinte e Dois, devendo a
CONTRATANTE proceder a readequagéo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.
28.3.3. O licenciamento ambiental de todos os bens integrantes do sistema de esgotamento
sanitario previamente a assungéo dos SERVICOS ¢ de responsabilidade da CONTRATANTE.
28.4. Na hipotese de determinagéo da autoridade ambiental ou da AGENICA REGULADORA
PCJ para adaptagéo 2 legislagéo aplicavel, em prazos ou condigdes diferentes dos prazos e
metas fixados para esta PPP ADMINISTRATIVA, o CONTRATO devera ser revisto, com vis-
tas a recomposigéo do equilibrio econdmico-financeiro.

28.5. Alternativamente a recomposigédo mencionada na Subclgusula 28.4, no caso de a re-
composigéo do equillbrio econdmico-financeiro se revelar excessivamente onerosa para a
CONTRATANTE, esse Ultimo e a SPE acordaréo acerca da extingéio da PPP ADMINISTRA-
TIVA, nos termos da Cléausula Trinta e Cinco.

28.6. O disposto na Subclausula 28.5 néo se aplicara nas hipéteses em que houver concor-
réncia de culpa, bem como negligéncia da SPE, em sanar eventuais danos ambientais apa-
rentes ou, ainda que ocultos, quando a SPE tenha sido devidamente cientificada a respeito.
28.7. Ocorrendo atraso na execugéo das obras, decorrente da demora na obtengéo das licen-
¢as, por razées nao imputaveis a SPE, tal fato ensejard a revisao das obrigagdes da PPP

ADMINISTRATIVA, inclusive aquelas mencionadas no Anexo IV do EDITAL (TERMO DE RE-
FERENCIA).

CLAUSULA VINTE E NOVE - SEGUROS

29.1.A SPE obriga-se a contratar, s suas expensas, junto & seguradora de sua livre escolha,
além dos seguros obrigatorios por lei, os seguintes seguros:

a) Seguro para danos patrimoniais, cobrindo a perda, destruigéo ou dano em todos os BENS
AFETOS, a ser contratado na medida em que os referidos bens forem assumidos pela SPE,
nos termos da Clausula Nove;

b) Seguro de responsabilidade civil, cobrindo a SPE e a CONTRATANTE pelos montantes em
que possam vir a ser responsabilizados, a titulo de perdas e danos, indenizagtes, custas pro-
cessuais, honorarios advocaticios e outros encargos, em relagéo & morte ou leséo de pessoas
e danos a bens resultantes do desenvolvimento ¢as atividades previstas no CONTRATO, a
ser contratado até a assun¢éo dos SERVICOS; , S o
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¢) Seguro para riscos de engenharia, cobrindo avarias, perdas e danos materiais decorrentes
de acidentes de origem subita e imprevista, causados aos objetos segurados, devendo ser
contratado antes do inicio da execugéo de qualquer obra e ter vigéncia pelo prazo de execu-
¢ao da obra.

29.2.Fica certo que as apdlices deverdo ser devidamente resseguradas em seu valor total,
que devera ser compativel com a cobertura dos riscos inerentes, apresentando @ CONTRA-
TANTE a copia das respectivas apélices de seguros.

29.3.A CONTRATANTE dever4 ser indicada como co-segurada nas apolices dos seguros re-
feridas nesta Clausula, devendo seu cancelamento, suspenséo ou substituicsio ser previa-
mente aprovado pela CONTRATANTE.

29.4.0Ocorrendo a hipbtese de sinistros ndo cobertos pelos seguros contratados, a SPE res-
pondera isoladamente pelos danos e prejuizos que, eventualmente, causar 8 CONTRATAN-
TE em decorréncia da execugao das obras, correndo &s suas expensas, exclusivamente, as
indenizagbes resultantes de tais danocs e prejuizos,

28.5.0 descumprimento, pela SPE, da obrigag#o de contratar ou manter as apdlices de segu-
ro de que trata esta Clausula, poderé ensejar a aplicacao das sancgtes previstas neste CON-
TRATO por parte da CONTRATANTE.,

29.6.No prazo de 15 (quinze) dias da contratagéo do seguro, nos termos desta Clausula, a
SPE devera apresentar as respectivas apélices.

29.6.1. A CONTRATANTE podera recusar as apolices de seguro apresentadas pela SPE, de-
vendo manifestar sua deciséo fundamentada e por escrito, determinando que a SPE proceda
as corregtes e adaptagtes que se fagam necessarias, no prazo maximo e improrrogavel de
15 (quinze) dias.

29.7.A SPE devera enviar 4 CONTRATANTE copia autenticada dos comprovantes de quita-
¢80 dos prémios relativos aos seguros contratados, no prazo de maximo de 15 (quinze) dias
apdés seu respectivo pagamento.

29.8 A SPE devera comprovar a CONTRATANTE, quando esta assim solicitar, no prazo de
15 {quinze) dias contados do recebimento da referida solicitaga@o, que as apélices de seguro

previstas neste CONTRATO estéo em plena vigéncia e gue os respectivos prémios vencidos
encontram-se pagos.

CLAUSULA TRINTA — CONTRATOS DA SPE COM TERCEIROS

30.1. Sem prejuizo das responsabilidades e dos riscos previstos neste CONTRATO, a SPE
podera contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades acessérias ou complementa-
res aos SERVIGOS, bem como a implantagéo de projetos associados, desde que ndo ultra-
passem o prazo da PPP ADMINISTRATIVA.

30.2. Sem prejuizo das responsabilidades e dos riscos assumidos neste CONTRATO, a SPE
podera, também, contratar terceiros para a execugdo de parcela dos SERVICOS.

30.3. A SPE obriga-se a somente contratar com entidades que detenham capacidade técnica
e profissional adequadas, informando aos terceiros que néo havera qualquer relagéo juridica
entre estes e a CONTRATANTE.

30.4. Os contratos de que trata esta Clausula seréo regidos pelo Direite Privado e, no que se
refere aos seus empregados, pela legislagéo trabalhista, ndo se estabelecendo nenhuma re-
lagdo juridica entre esses terceiros e a CONTRATANTE.

30.5. A execugao das atividades contratadas com terceiros imp6e o cumprimento das normas

aplicaveis a PPP ADMINISTRATIVA.

30.6. Ainda que a CONTRATANTE fenha tido conhecimento dos termos de qualquer contrato

assinado pela SPE com terceiros, por forga do estabelecido no EDITAL ou neste CONTRA-
TO, a SPE néo podera alegar ato ou fato decorrente desses contr tos para pleitear ou reivin-
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dicar da CONTRATANTE qualquer alteracéo no cumprimento de suas obrigacbes, ressarci-
mento de prejuizos ou perda de beneficios.

CLAUSULA TRINTA E UM — FINANCIADORES

31.1. A SPE podera emitir obrigagtes, debéntures ou titulos financeiros similares que repre-
sentem obrigagGes de sua responsabilidade, em favor de terceiros, para o financiamento das
atividades decorrentes da PPP ADMINISTRATIVA.

31.2. Nos termos do disposto no art. 5°, §2°, inciso I, da Lei Federal n® 11.079/04 e na Lei
Federal n® 8.987/95, a SPE podera:

a) nos contratos de financiamento, oferecer em garantia os direitos emergentes da PPP AD-
MINISTRATIVA, até o limite que ndo comprometa a operacionalizagdo e continuidade da
prestagao dos SERVICOS;

b) nos contratos de matuo de longo prazo, destinados a investimentos relacionados ac CON-
TRATO, ceder ac mutuante, em carater fiduciario, parcela de seus créditos operacionais futu-
ros, observados requisitos previstos no art. 28-A da Lei Federal n°® 8.987/95.

31.3. Poderdo ser dadas em garantia de financiamentos ou contragarantia de operagées vin-
culadas ao cumprimento de obrigagbes decorrentes deste CONTRATO, ainda, as acbes ou
quotas representativas do controle da SPE.

31.4. Respeitadas as condigtes previstas neste CONTRATO, a CONTRATANTE poderéa auto-
rizar a assungéo do controle da SPE por seus financiadores, nos casos em gue seja necessa-
rio promover a reestruturagéo financeira da SPE e assegurar a continuidade da prestacgao dos
SERVICOS.

31.5. Na hipotese prevista na Subclausula anterior, a CONTRATANTE exigira dos financiado-
res ¢ cumprimento das exigéncias de regularidade fiscal e juridica previstas no EDITAL, bem
como o cumprimento das Clausulas do CONTRATO, nos termos do disposto no artigo 27, §
3°, da Lei Federal n® 8,987/95,

31.6. E admitida, ainda, a emisséo de empenho em nome dos financiadores dos SERVICOS

em relagao as obrigagbes pecuniarias da CONTRATANTE, em especial a obrigacao de pa-
gamento da CONTRAPRESTACAO.

31.7. Os financiadores da PPP ADMINISTRATIVA terso legitimidade para receber indeniza-
¢bes por extingéo antecipada do CONTRATO,
31.8. Para fins de efetivacéo do disposto nas Subclausulas 31.6 e 31.7, a SPF enviara comu-

nicagao prévia, por escrito, a CONTRATANTE, informando os valores envolvidos e os dados
a respeito do financiador.

CLAUSULA TRINTA E DOIS — FISCALIZACAO

32.1. A fiscalizagéo da PPP ADMINISTRATIVA, no ambito deste CONTRATO, sera exercida
diretamente pela CONTRATANTE, que se obrigara a fornecer todas as informacgdes a
AGENCIA REGULADORA PCJ sabre o andamento dos SERVICOS.

32.2. Fica certo que o exercicio da fiscalizagdo da AGENCIA REGULADORA PCJ tem como
objetivo a verificag@o da qualidade e das finalidades precipuas dos SERVICOS.

32.3. Todo e qualquer problema verificado pela AGENCIA REGULADORA PCJ em relagéo
aos SERVICOS seré& comunicado diretamente 8 CONTRATANTE, para que esta (ltima adote
as providéncias necessérias perante a SPE.

32.3.1. N&o obstante o disposto no “caput” desta Subclausula, a AGENCIA REGULADORA
PCJ, como responsavel pela regulagéo e fiscalizagao dos servigos publicos de saneamento
basico no MUNICIPIO, podera ter acesso aos documentos e instalacbes da SPE, para acom-
panhar as condices de prestagéo dos SERVICOS. - \
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32.4. Para exercicio da fiscalizagéo, a SPE obriga-se a manter cadastro atualizado, conferin-
do livie acesso, por parte da CONTRATANTE e da AGENCIA REGULADORA PCJ, a todos
os dados, livros, registros e documentos relacionados & PPP ADMINISTRATIVA, prestando, a
respeito deles, os esclarecimentos que lhe forem solicitados, em prazo razoavelmente estabe-
lecido de comum acordo.

32.5. As atividades de fiscalizagdo mencionadas na Subclausula anterior poderaoc ser acom-
panhadas pela SPE, por intermédio de seus representantes especialmente indicados para es-
sa finalidade.

32.6. A AGENCIA REGULADORA PCJ podera realizar, na presenga dos representantes da
SPE, ou requerer que essa realize, as suas custas, ensaios ou testes que possibilitem a veri-
ficagé@o das condigbes e qualidade dos SERVICOS executados, mediante programa especifi-
co a ser estabelecido de comum acordo com a referida agéncia.

32.7. A fiscalizagéo da PPP ADMINISTRATIVA pela CONTRATANTE ou pela AGENCIA RE-
GULADORA PCJ néo podera obstruir ou prejudicar a regular execugéo dos SERVICOS pela
SPE.

32.8. No caso de eventuais atrasos ou discrepancias entre a execucado dos SERVICOS e os
prazos previstos neste CONTRATO vigente, a SPE devera informar a CONTRATANTE a res-
peito, de forma detalhada, identificando as providéncias que estiverem sendo adotadas para
corrigir esses fatos, devendo a CONTRATANTE repassar essas informactes 2 AGENCIA
REGULADORA PCJ.

32.9. As decisdes e providéncias que ultrapassem a competéncia do representante da CON-
TRATANTE ou da AGENCIA REGULADORA PCJ na fiscalizagao do CONTRATO devem ser
encaminhadas aos seus respectivos superiores, em tempo habil para a adogéo das medidas
cabiveis.

32.10. As determinagbes que vierem a ser emitidas no ambito dos poderes de fiscalizagéo
deverao ser aplicadas, com garantia do contraditério e ampla defesa.

32.11. A CONTRATANTE, na qualidade de responsavel por todos os servicos de abasteci-
mento de agua e esgotamente sanitario no MUNICIPIO, sera o sujeito passivo da taxa ou ou-
tro valor devido & AGENCIA REGULADORA PCJ, a titulo de regulagéo e fiscalizagéo.

CLAUSULA TRINTA E TRES — INADIMPLEMENTO DA CONTRATANTE

33.1. Séo hipdteses de inadimplemento deste CONTRATO, por parte da CONTRATANTE:

a) ndo entregar os BENS AFETOS & PPP ADMINISTRATIVA inteiramente livres e desemba-
ragados de quaisquer 6nus ou encargos, na forma prevista na Clausula Nove: b) néo paga-
mento da CONTRAPRESTACAQ nos prazos indicados neste CONTRATO: ¢) deixar de ado-
tar qualquer providéncia prevista neste CONTRATO, que interfira na prestacio dos SERVI-
COS pela SPE;

d) agdo ou omiss@o da CONTRATANTE de forma a n&o manter o equilibrio econdmico-
financeiro do CONTRATO;

€) nao disponibilizar os bens imoveis necessarios a realizagéo das obras, no prazo previsto na
Clausula Vinte e Sete.

33.2. No caso do néo pagamento da CONTRAPRESTAGAO a que se refere a alinea “b”, da
Subclausula 33.1 acima, serdo aplicadas as sangdes previstas na Clausula Dezessete.

33.3. No caso de inadimplemento previsto nas alineas “a”, “c”, "d" e “e" da Subclausula 33.1, a
SPE n@o sera responsabilizada pelo atraso ou pelas incorregées na prestagdo dos SERVI-
COS, tendo direito a readequagéo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO e, ain-
da, a reviséo dos prazos previstos neste CONTRATO.
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CLAUSULA TRINTA E QUATRO - SANCOES ADMINISTRATIVAS

34.1. A falta de cumprimento, por parte da SPE, de qualquer clausula ou condigdo deste
CONTRATO e demais normas técnicas pertinentes, sem prejuizo do disposto nas demais
clausulas do

CONTRATO, ensejara a aplicagéo das seguintes penalidades, isolada ou cumulativamente,
nos termos da legislagéo aplicavel:

a) adverténcia;

b) multa;

¢) suspensao temporaria de participagéo em licitagéo e impedimento de contratar com a
Administragéo Publica por prazo n#o superior a 2 (dois) anos;

d) declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragéo Plblica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigéio ou até que seja promovida a reabilitagéo,
na forma da lei, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade; e

e) caducidade do CONTRATO.

34.2. As penalidades de adverténcia e multa, respeitados os limites previstos nesta Clausula,
serao aplicadas pela CONTRATANTE, segundo a gravidade da infracao.

34.3. A multa imporé & SPE o dever de cumprir, no prazo estabelecido, as obrigagées contra-
tuais em que esteja inadimplente, e sera aplicada nos seguintes casos:

f) néo permissdo do ingresso dos representantes da CONTRATANTE ou da AGENCIA RE-
GULADORA PCJ para o exerclicio da fiscalizagéo na forma prevista neste CONTRATO, multa
de 3% (trés por cento) sobre o valor da contraprestagéo variavel — CPV, devida no més da in-
fragao, por infragéo;

g) dificultar ou impedir 0 acesso aos livros, documentagéo contébil e demais informacées cor-
relatas a prestagao dos SERVICOS, multa de 3% (trés por cento) sobre o valor da contrapres-
tagao variavel - CPV, devida no més da infragéo, por infragéo;

h} n&o prestagéo, no prazo estipulado, das informagdes solicitadas ou aquelas a que esteja
obrigada independentemente de solicitaggo, 3% (trés por cento) sobre o valor da contrapres-
tagdo variavel - CPV, devida no més da infragéo, por infragéo;

) descumprir os prazos previstos neste CONTRATO, multa de 0,06% (seis centésimos por
cento) sobre o valor da contraprestagéo variavel — CPV, devida no més da infragéo, por dia de
atraso;

) atraso na contratacéo ou renovagéo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, muita
de 0,06% (seis centésimos por cento) sobre o valor da contraprestagéo variavel — CPV, devi-
da no més da infragéo, por dia de atraso;

k) atraso na contratagéo ou renovagdo dos seguros, multa de 0,06% (seis centésimos por
cento) sobre o valor da contraprestagéo variavel — CPV, devida no més da infragao, por dia de
atraso,

I} suspenséo injustificada dos SERVICOS, multa de 3% (trés por cento) sobre ¢ valor da con-
traprestagao variavel — CPV, devida no més da infragéio, por infracéo:

m) descumprimento dos demais encargos da SPE, néo abrangidos nas alineas anteriores, su-
jeitard a SPE & multa por infragéo, correspondente a 3% (trés por cento) sobre o valor da con-
traprestacao variavel — CPV, devida no més da infrag#o, por infragso.

34.4.Nas infragbes classificadas como leves, quando da sua primeira ocorréncia, a pena de
multa sera substituida por pena de adverténcia da SPE.

34.4.1. Serao consideradas leves as infragbes que decorrerem de condutas involuntarias ou
escusaveis da SPE e da qual ela ndo se beneficie patrimonialmente.

34.5.A aplicagdo de multas & SPE néo a isenta do dever de ressarcir os danos eventualmente
causados a CONTRATANTE.
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34.8.0 valor total das multas aplicadas a cada més nao poderd exceder a 10% (dez por cen-
to) do faturamento do més anterior, correspondente 2 prestagédo dos SERVICOS.

34.7.0 processo de aplicacdo de penalidades, inclusive moratoria, tem infcio com a lavratura
de 2 (duas) vias do auto de infrago pelo representante da CONTRATANTE, documento que
tipificara com preciséo a infragio cometida e a norma violada, para fins de aplicagéo da res-
pectiva penalidade.

34.8.A pratica de duas ou mais infragées pela SPE podera ser apurada em um mesmo auto
de infragdo.

34.9.Com base no auto de infragdo, a SPE sofrera a penalidade atribuida em consonancia
com a natureza da infragéo, cuja intimagéo obedecera a forma de comunicacéo indicada na
Clausula Quarenta e Seis.

34.10. No prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento do auto de infracéo, junta-
mente com a notificagéo da penalidade, a SPE podera apresentar sua defesa, com efeito
suspensivo, @ Superintendéncia da CONTRATANTE, que devera apreciar as razoes apresen-
tadas pela SPE.

34.11. A decisBo proferida pela Superintendéncia da CONTRATANTE a respeito da defesa
apresentada pela SPE devera ser motivada e fundamentada, apontando-se os elementos ata-
cados ou néo na defesa.

34.12. A Superintendéncia da CONTRATANTE notificar4 a SPE da decisao proferida em face
da defesa apresentada, cabendo a SPE recurso, com efeito suspensivo, no prazo de 20 (vin-
te) dias contados da notificagao da acerca da sua deciséo.

34.13. Mantido o auto de infragéo em (itima instancia administrativa, a SPE sera notificada a
respeito, devendo a penalidade ser imposta em observéncia ao seguinte:

n) no caso de adverténcia, esta serd anotada nos registros da SPE junto 4 CONTRATANTE:
0) em caso de multa pecuniaria, a SPE devera efetuar 0 pagamento dentro do prazo de 20
(vinte) dias, contados do recebimento da notificagéo da deciséo, sendo gue o nao pagamento,
no prazo estipulado, ensejara a possibilidade de a CONTRATANTE se utilizar da GARANTIA
DE EXECUGAQO DO CONTRATO.

34.14. O simples pagamento da multa ndo eximira a SPE da obrigagéo de sanar a falha ou
irregularidade a que deu origem.

34.15. As importancias pecuniarias resultantes da aplicagdo das multas previstas no CON-
TRATO reverteréo & CONTRATANTE,

34.16. A aplicagéo das penalidades previstas nesta Clausula ¢ a sua execugao ndo prejudi-
¢am a aplicag&o das penas cominadas, para o mesmo fato, pela legislagao aplicavel.

34.17. Fica certo que as sangbes previstas nas normas da AGENCIA REGULADORA PCJ se-
réo aplicadas por aquela agéncia diretamente & CONTRATANTE, inclusive, aquelas pertinen-
tes aos SERVICOS.

CLAUSULA TRINTA E CINCO - CAUSAS JUSTIFICADORAS DA INEXECUGAO

35.1. No caso de inexecugéo total ou parcial deste CONTRATO, decorrente diretamente de
forga maior, caso fortuito, fato do principe, ato da Administragdo ou de interferéncias imprevis-
tas, ou, mesmo que previstas, néo possam ser evitadas, que retardem ou impegam o cumpri-
mento deste CONTRATO, devidamente justificados, ficara a SPE exonerada de responsabili-
dade pelo atraso no cumprimento dos prazos e das demais obrigagdes decorrentes deste

CONTRATO, sem prejuizo da readequacéo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRA-
TO,

35.2. Para fins do disposto nesta Clausula, considera-se: /
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a) forga maior: o evento humano que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, cria ébice
intransponivel para a SPE na execugéo deste CONTRATO, consubstanciado em ato super-
veniente impeditivo de cumprimento das obrigacoes assumidas:

b) caso fortuito: o evento da natureza que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, gera
obstaculo intransponivel para a SPE no cumprimento deste CONTRATO;

¢} fato do principe: teda determinagéo estatal, geral, imprevista e imprevisivel, positiva ou ne-
gativa, que onera substancialmente a execugéo deste CONTRATO.

d) ato da Administragéo: toda agao ou omisséo de 6rgéo da Administragéo Publica que, inci-
dindo direta e especificamente sobre este CONTRATO, retarda, agrava ou impede a sua exe-
cugao pela SPE, ensejando, ainda, as indenizages correspondentes;

e) interferéncias imprevistas: sdo ocorréncias materiais nao cogitadas pelas PARTES quando
da celebragéo deste CONTRATO, que surgem no decorrer de sua execucao de modo surpre-
endente e excepcional, dificultando ou onerando extraordinariamente o prosseguimento e a
conclusdo dos trabalhos, consubstanciadas pela descoberta superveniente de obstaculos, na-
turais ou artificiais, depois de iniciada a execugao do CONTRATO, mesmo que sua existéncia
seja anterior a data de assinatura do CONTRATO, mas s6 revelada por intermedio das obras
ou servigos em andamento, dada a sua omiss#o nas sondagens ou a sua imprevisibilidade
em circunstéancias comuns de trabatho.

35.3. Na ocorréncia de caso fortuito, forga maior, fato do principe, ato da Administra¢éo ou
interferéncia imprevista, os prazos fixados neste CONTRATO ficardo suspensos exclusiva-
mente em relagdo as obrigagtes diretamente afetadas pelo evento extraordinario, recome-
gando a contagem assim que cessarem seus efeitos.

35.3.1. Nas hipoteses da Subclausula anterior, podera haver prorrogagéo do prazo da PPP
ADMINISTRATIVA para que as obrigagtes da SPE possam ser integralmente cumpridas e
para que se garanta o equilibrio econdémico-financeiro do CONTRATO.

35.4. N&o se caracteriza, ainda, como descumprimento do CONTRATO, a interrupgédo dos
SERVICOS pela SPE, nas seguintes hipéteses:

a) quando houver necessidade de efetuar reparos, modificagées ou melhoria de qualquer na-
tureza nas obras;

b) caso, a juizo da SPE, houver comprometimento da seguranga de instalagées ou de pesso-
as; ou

¢) no caso de atraso no pagamento da CONTRAPRESTACAO em prazo superior a 90 (no-
venta)

dias.

35.5.A ocorréncia de quaisquer dos eventos previstos nesta Clausula devera ser imediata-
mente comunicada pela SPE a CONTRATANTE, devendo a SPE informar as medidas que
estiverem sendo adotadas para reduzir ou superar os impactos deles decorrentes, sendo que,
no caso de interrupgdo motivada por razées de ordem técnica, devera ser a CONTRATANTE
previamente comunicada.

35.6. Cabe a SPE, em qualquer das hipoteses desta Clausula, adotar as providéncias cabi-
veis no sentido de reduzir a descontinuidade do SERVIGO ao prazo estritamente necessério,
sujeito & fiscalizagéo da CONTRATANTE.

35.7. Ocorrendo quaisquer dos eventos mencionados nesta Clausula, a CONTRATANTE e a
SPE acordaréo, alternativamente, ouvida a AGENCIA REGULADORA PCJ, acerca da recom-
posigéo do equilibrio econdémico-financeiro do CONTRATO, da reviséo dos prazos previstos
neste CONTRATO, nos termos ora acordados ou da extingao da PPP ADMINISTRATIVA, ca-
s0 a impossibilidade de cumprimento deste CONTRATO se torne definitiva ou a recomposigéo
do equilibrio econdmico-financeiro revele-se excessivamente onerosa para a CONTRATAN

TE.

35.8. No caso de extingéo da PPP ADMINISTRATIVA, em virtude da ocorréncia dos eventos
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mencionados nesta Clausula, as PARTES acordaréo acerca do pagamento da indenizagao
devida pela CONTRATANTE a SPE, em até 60 (sessenta) dias, contados a partir da extingéo.

CLAUSULA TRINTA E SEIS ~ COMPARTILHAMENTO DOS RISCOS ENTRE AS PARTES

36.1. Em atendimento a repartigéo objetiva de riscos, prevista no art. 5°, inciso Ill da Lei Fede-
ral n® 11.079/04, a SPE e a CONTRATANTE, sem prejuizo dos demais riscos e responsabili-

dades previstos neste CONTRATO, compartilharéio os riscos nos termos da matriz descrita no
Anexo Vi do EDITAL.

CLAUSULA TRINTA E SETE - INTERVENGAO

37.1. Sem prejulzo das penalidades cabiveis e das responsabilidades incidentes, apés a ma-
nifestagéo da AGENCIA REGULADORA PCJ, a CONTRATANTE podera, excepcionalmente,
intervir na PPP ADMINISTRATIVA, com o fim de assegurar a confinuidade e a adequacéo da
prestagao dos SERVICOS, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamen-
tares e legais pertinentes.

37.2.0 ato de intervengao contera a justificativa da intervengéo, o nome do interventor, o pra-
zo da intervengéo e os objetivos e limites da medida, devendo ser observada a legislagao
municipal aplicavel no que tange ao procedimento a ser seguido para se formalizar a inter-
vengao.

37.3.Declarada a intervengéo, o Superintendente da CONTRATANTE devera, no prazo de 30
(trinta) dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes
da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa,

37.4.Caso seja comprovado que a interveng&o nac observou os pressupostos legais e regu-
lamentares, a AGENCIA REGULADORA PCJ informara a CONTRATANTE para que declare
sua nulidade, devendo os SERVICOS ser imediatamente devolvidos 4 SPE, sem prejuizo do
sel direito a indenizagao.

37.5.0 procedimento administrativo a que se refere esta Clausula devera ser concluido no
prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de cessarem os efeitos da intervengéo,
sem prejuizo do prosseguimento do processo administrativo.

37.6.Cessada a intervencéo, se o Superintendente da CONTRATANTE né&o decidir pela extin-
¢ao da PPP ADMINISTRATIVA, a administracdo dos SERVICOS seré devolvida a2 SPE, pre-
cedida de prestagéo de contas pelo interventor, a serem avaliadas pela AGENCIA REGULA-

DORA PCJ, sendo que o interventor respondera por todos os atos praticados durante sua
gestao.

CLAUSULA TRINTA E OITO — EXTINGAO DO CONTRATO

38.1. Extingue-se o CONTRATO por;

a) advento do termo contratual;

b) encampacéo;

¢) caducidade;

d) resciséo;

e) anulagéo da PPP ADMINISTRATIVA,
f) faléncia ou extingao da SPE.

38.2. Extinto o CONTRATO, em qualquer hipétese prevista na Subclausula anterior, opera-se,
de pleno direito, a reversdo, 4 CONTRATANTE, dos BENS AFETOS aos SERVICOS, bem
como as prerrogativas conferidas a SPE, pagando-se a SPE a respectiva indenizagéo, de
acordo com a hipétese de extingéio, nos termos deste CONTRATO.
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CLAUSULA TRINTA E NOVE ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

39.1. O advento do termo final do CONTRATO opera, de pleno direito, a extingdo da PPP
ADMINISTRATIVA.

39.2.A CONTRATANTE, em no maximo 120 (cento e vinte) dias antes da extingdo da PPP
ADMINISTRATIVA, procedera aos levantamentos e avaliagbes necessarios a determinagéo
do montante da indenizagao eventualmente devida a SPE, nos termos das Subclausulas se-
guintes, cabendo a8 AGENCIA REGULADORA PCJ manifestar-se durante esse mesmo prazo
a respeito dos levantamentos e avaliagées.

39.3.A indenizagéo devida pela CONTRATANTE a SPE, no caso de extingéo prevista nesta
Clausula, englobara as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS AFETOS, realizados
com base nas PROPOSTAS apresentadas pela LICITANTE VENCEDORA e com base no
plano de investimentos apresentado pela SPE, ainda ndo amortizados ou depreciados, que
tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade dos SERVI-
COS, até a data de retomada dos SERVICOS pela CONTRATANTE, corrigidos nos mesmos
termos do reajuste dos valores da CONTRAPRESTACAO, desde a data do investimento até a
data do pagamento da indenizagéo.

39.4.A indenizaggo a que se refere esta Clausula sera paga até a data da retomada dos
SERVICOS pela CONTRATANTE.

38.4.1. O atraso no pagamento da indenizagéo prevista nesta Clausula ensejara a CONTRA-
TANTE o pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor em atraso, de-
vendo o saldo devedor — principal e encargos moratérios — ser corrigido monetariamente, “pro
rata die”, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento do valor.

39.5. Caso o atraso referido na Subcléusula acima ultrapasse o periodo de 30 (trinta) dias, a

SPE podera executar a GARANTIA DE PAGAMENTO, nos termos previstos na Clausula De-
zoito.

CLAUSULA QUARENTA — ENCAMPAGAO

40.1. A encampagéo € a retomada da PPP ADMINISTRATIVA pela CONTRATANTE, ouvida
a AGENCIA REGULADORA PCJ, durante o prazo da PPP ADMINISTRATIVA, por motivo de
interesse plblico, precedida de lei autorizativa especifica e precedida de pagamento da inde-
nizagéo prevista na Subclausula abaixo.

40.2. A CONTRATANTE, previamente a encampagao da PPP ADMINISTRATIVA, procederé
aos levantamentos e avaliagbes necessérios & determinagaoc do montante da indenizagéo
eventualmente devida a SPE, nos termos das Subcldusulas seguintes, cabendo 4 AGENCIA
REGULADORA PCJ manifestar-se, também previamente & encampacéo, a respeito dos le-
vantamentos e avaliages.

40.3. A indenizagéo devida pela CONTRATANTE & SPE, no caso de extingio prevista nesta
Clausula, devera ser paga previamente & reversao dos bens, nos termos do artigo 37 da Lei
Federal n® 8.987/95, e devera englobar:

a) os investimentos realizados pela SPE, segundo os elementos constantes das PROPOS-
TAS apresentadas pela LICITANTE VENCEDORA e segundo plano de investimentos apre-
sentado pela SPE, que ainda nao estiverem depreciados ou amortizados, até a data da reto-
mada dos SERVICOS pela CONTRATANTE, devidamente corrigidos monetariamente nos
mesmos moldes aplicaveis ao reajuste dos valores da CONTRAPRESTACAQ, desde a data
da realizagéo dos investimentos até a data de pagamento da indenizagao;

b) todos os custos oriundos de necessaria resciséo de contratos mantidos entre a SPE e ter-
ceiros diretamente relacionados aos SERVIGOS, corrigidos monetariamente nos mesmos

%"‘.\ - S / =
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moldes aplicaveis ao reajuste dos valores da CONTRAPRESTACAQO, desde a data da incor-
réncia nos custos até a data de pagamento da indenizagao;

¢) custos incorridos pela SPE com a celebrag@o, manutengao e com a consequente rescisao
antecipada de contratos de financiamento, corrigidos monetariamente nos mesmos moldes
aplicaveis ao reajuste dos valores da CONTRAPRESTACAOQ, desde a data da incorréncia nos
custos até a data de pagamento da indenizagéo;

d) os lucros cessantes calculados por empresa independente de consultoria especializada em
avaliagao de empresas e investimentos, conforme a Subclausula abaixo.

40.4. A empresa de consultoria especializada em avaliagao de empresas e investimentos sera
paga pela SPE e escolhida pela CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias, contados da no-
tificag&o por uma PARTE & outra, a partir de uma lista triplice apresentada pela SPE.

40.4.1. No caso de inércia da CONTRATANTE na escolha da empresa de consultoria no pra-
zo indicado acima, cabera a SPE realizar tal escolha.

40.4. A indenizacdo a que se refere esta Clausula sera paga até a data da assuncéo dos
SERVICOS pela CONTRATANTE, nos termos da Lei Federal n° 8.987/95.

CLAUSULA QUARENTA E UM - CADUCIDADE

41.1. A inexecugao total ou parcial do CONTRATO acarretara, a critério da CONTRATANTE,
e apos ouvida a AGENCIA REGULADORA PCJ, a declaragéo de caducidade da PPP
ADMINISTRATIVA, independentemente da aplicagéo das sang6es contratuais, respeitadas as
disposicbes deste CONTRATO, especialmente desta Clausula.

41.2. A caducidade da PPP ADMINISTRATIVA, por agao ou omisséo da SPE, podera ser de-
clarada quando ocorrer:

a) a prestagéo dos SERVICOS de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas
e criterios, indicadores e parametros previstos neste CONTRATO:

b) o descumprimento de clausulas contratuais, disposigées legais ou regulamentares concer-
nentes a PPP ADMINISTRATIVA;

¢) a paralisagéo dos SERVICOS ou concorréncia para tanto, ressalvadas as hipdteses referi-
das neste CONTRATO;

d) @ perda, pela SPE, das condigbes econdmicas, técnicas ou operacionais, para manter a
adequada prestagdo dos SERVICOS;
€} o néo cumprimento das penalidades impostas por infragées, nos devidos prazos;
f) o néo atendimento & intimagio da CONTRATANTE, no sentido de regularizar a prestagéo
dos SERVICOS;
g) a condenagéio, em sentenga transitada em julgado, por sonegacéo de tributos, inclusive
contribuigbes sociais;
h) transferéncia ou oneragéo de direitos e obrigacdes atinentes a PPP ADMINISTRATIVA, de
outra forma que n#o a prevista no CONTRATO.
41.3.A declaragéo de caducidade da PPP ADMINISTRATIVA serd medida excepcional e de-
vera ser precedida da verificagéo da efetiva inadimpléncia da SPE em processo administrati-
vo, em que seja assegurado o direito de ampla defesa e contraditorio, nos termos da Clausula
Trinta e e Quatro.
41.4.E vedada a instauragéo de processo administrativo de inadimpléncia, pela CONTRA-
TANTE, antes de a SPE ser previamente comunicada a respeito das infragées contratuais
praticadas, devendo lhe ser concedido prazo razoavel para corrigir as falhas e transgressoes
apontadas, observadas as condigdes previstas neste CONTRATO.
41.5.Instaurado o processo administrativo, uma vez comprovada a inadimpléncia, a caducida-
de sera declarada mediante Decreto editado pelo Prefeito Municipal,
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41.6.No caso da extingc do CONTRATO por caducidade, a SPE fara jus ao recebimento da
devida indenizacdo, em que serdo considerados os investimentos realizados pela SPE, se-
gundo as PROPOSTAS, os termos do CONTRATO e segundo plano de investimentos elabo-
rado pela SPE, que ainda n&o tenham sido depreciados ou amortizados até a data de reto-
mada dos SERVIGOS pela CONTRATANTE, corrigidos monetariamente, nos mesmos moldes
aplicaveis ao reajuste dos valores da CONTRAPRESTACAOQ, desde a data do investimento
até a data do pagamento integral da indenizagao, cabendo a AGENCIA REGULADORA PG
manifestar-se a respeito da indenizagao calculada.

41.7.Da indenizagéo prevista na Subcldusula anterior, sera descontado ¢ montante das mul-
tas contratuais e dos danos causados pela SPE, no que eventualmente nao seja coberto pela
GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO.

41.8.A indenizagéo a que se refere a Subclausula 41.6. sera paga mensalmente, até que haja
sua plena quitagéo, com 10% (dez por cento) dos valores recebidos pela CONTRATANTE pe-
la prestagéo dos servigos de esgotamento sanitério ou por outra empresa que esteja prestan-
do os servigos de esgotamento sanitario no MUNICIPIO.

41.8.1. O atraso no pagamento da indenizagéo prevista na Subclausula anterior ensejara a
CONTRATANTE o pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor em
atraso, devendo o saldo devedor — principal e encargos moratérios — ser corrigido monetaria-
mente, "pro rata die”, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento do valor.
41.8.2. Caso o atraso referido na Subclausula acima ultrapasse o periodo de 30 (trinta) dias, a
SPE poderé executar a GARANTIA DE PAGAMENTO, nos termos previstos na Clausula De-
zoito.

41.9.A critério exclusivo da CONTRATANTE, poder4 a indenizagéo de que trata esta Clausula
ser paga em uma Unica vez.

41.10. A declaragéo de caducidade da PPP ADMINISTRATIVA acarretara, ainda, para a SPE:
i) a execugéo da GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO pela CONTRATANTE para
ressarcimento de eventuais prejuizos causados pela SPE:

j) retengé@o de eventuais créditos decorrentes deste CONTRATO, até o limite dos prejuizos
causados a CONTRATANTE.

41.11. Declarada a caducidade, néo resultard 8 CONTRATANTE qualquer espécie de res-
ponsabilidade em relagéo aos encargos, énus, obrigagées ou compromissos com terceiros, ou
com empregados da SPE.

CLAUSULA QUARENTA E DOIS — DA RESCISAO

42.1. A SPE podera rescindir o CONTRATO no caso de descumprimento das normas contra-
tuais pela CONTRATANTE, mediante agao judicial especiaimente intentada para este fim.
Nesta hipotese, os SERVICOS nao poderso ser interrompidos ou paralisados, até a deciséo
judicial haver fransitado em julgado, salvo a ocorréncia da hipotese de ndo pagamento da
SPE pela CONTRATANTE, prevista na Clausula Dezessete do presente CONTRATO,
42.2.Na hipotese de rescisédo do CONTRATO por inadimplemento contratual nos termos desta
Clausula, aplicar-se-4, para fins de calculo da indenizagéo, o disposto nas Subclausulas 40.3
€404,

CLAUSULA QUARENTA E TRES - DA ANULAGAO

43.1. Em caso de anulagéo da PPP ADMINISTRATIVA, por eventuais ilegalidades ou irregula-
ridades verificadas no EDITAL e nos seus Anexos, na LICITACAO, no CONTRATO nos seus
Anexos, sera devida indenizagéo pela CONTRATANTE a SPE, observado o disposto no art.

59 da Lei Federal n® 8.666/93. :
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43.2. A CONTRATANTE, no caso de anulagéo da PPP ADMINISTRATIVA, procedera aos le-
vantamentos e avaliaces necessarios a determinagéo do montante da indenizagio eventu-
almente devida a SPE, nos termos das Subclausulas seguintes, cabendo a AGENCIA REGU-
LADORA PCJ manifestar-se a respeito dos levantamentos e avaliagtes.

43.3. A apuragao do montante da indenizagéo a ser paga pela CONTRATANTE a SPE obe-
deceré o disposto nas Subclausulas 40.3 e 40.4 acima.

43.4. A indenizagdo a que se refere esta Clausula, devidamente corrigida monetariamente nos
mesmos moldes aplicaveis ao REAJUSTE, desde a data do investimento até a data do seu
pagamento integral, sera paga mensalmente a SPE, até que haja sua plena quitagédo, com no
minimo 10% (dez por cento) dos valores recebidos mensalmente pela CONTRATANTE ou por
outra empresa que esteja prestando os SERVICOS no MUNICIPIO.

CLAUSULA QUARENTA E QUATRO — FALENCIA OU EXTINGCAO DA SPE

44.1. A PPP ADMINISTRATIVA poderéa ser extinta caso a SPE tenha a sua faléncia decretada
ou no caso de sua extingéo.

44.2. No caso previsto nesta Clausula, a indenizagao devida pela CONTRATANTE ser4 calcu-
lada tomando como base os investimentos realizados pela SPE, segundo as PROPOSTAS,
os termos do CONTRATO e o planc de investimentos elaborado pela SPE, que ainda néo te-
nham sido depreciados ou amortizados até a data de retomada dos SERVICOS pela CON-
TRATANTE, devidamente corrigidos monetariamente nos mesmos moldes aplicaveis ao rea-
juste dos valores da CONTRAPRESTACAGQ, desde a data do investimento até a data do pa-
gamento integral da indenizagéo, cabendo 4 AGENCIA REGULADORA PCJ manifestar-se a
respeito do calculo da indenizagéo.

44.3. A indenizag@o a que se refere a Subclausula acima sera paga a massa falida, mensal-
mente, até que haja sua plena quitagéo, com 10% (dez por cento) dos valores recebidos pela
CONTRATANTE em decorréncia da prestagéo dos servigos de esgotamento sanitario ou por
outra empresa que esteja prestando os servigos de esgotamento sanitario no MUNICIPIO.
44.3.1. O atraso no pagamento da indenizagéo prevista na Subclausula 44.2. ensejara a
CONTRATANTE o pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor em
atraso, devendo o saldo devedor ~ principal e encargos moratérios — ser corrigido monetaria-
mente, "pro rata die”, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento do valor.
44.3.2. Caso o atraso referido na Subclausula anterior ultrapasse o periodo de 30 (trinta) dias,
a SPE podera executar a GARANTIA DE PAGAMENTO, nos termos previstos na Clausula
Dezoito.

44.4. A critério exclusivo da CONTRATANTE, podera a indenizagao de que trata esta Clausu-
la, ser paga em uma Unica vez.

44.5. Na hipotese de dissolugéo ou liquidagéo da SPE, néo podera ser procedida a partilha do
respectivo patriménio social sem que a CONTRATANTE ateste, mediante auto de vistoria, o
estado em que se encontram os BENS AFETOS a PPP ADMINISTRATIVA que serao reverti-
dos livres de dnus; ou sem que se efetue o pagamento das quantias devidas 8 CONTRA-
TANTE, a titulo de indenizag#o ou a qualquer outro titulo.

CLAUSULA QUARENTA E CINCO ~ REVERSAO DOS BENS QUE INTEGRAM A PPP
ADMINISTRATIVA

45.1. Na extingdo da PPP ADMINISTRATIVA, todos os bens a ela afetos, recebidos, construi-
dos ou adquiridos pela SPE e integrados diretamente a PPP ADMINISTRATIVA, revertem a
CONTRATANTE, nas condigdes estabelecidas neste CONTRATO. " ol
i. 07 § 7140
5

/




SAAE <\ COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE
A kel _a_w
SANEAMENTO AMBITITAL CNPJ 45,743.580/0001.45

45.2.Para os fins previstos na Subclausula anterior, obriga-se a SPE a entregar os bens, nele
referidos, inteiramente livres e desembaracados de quaisquer dnus ou encargos, devendo es-
tar em condigbes normais de operacionalidade, utilizagéo e manutengéo, ressalvado o normal
desgaste resultante do seu uso.

45.3.Na extinco da PPP ADMINISTRATIVA, a CONTRATANTE, em conjunto com a AGEN-
CIA REGULADORA PCJ, promover, dentro de 5 (cinco) dias, a partir da data da extingéo do
CONTRATO, a vistoria prévia dos BENS AFETOS & PPP ADMINISTRATIVA, para os efeitos
previstos neste CONTRATO, e lavrado um "Termo de Atestagéo dos Bens Revertidos”, com
indicagéo detalhada do seu estado de conservagéo.

45.3.1. Na hipotese de omiss@o da CONTRATANTE em relacgéio a realizagéo da vistoria efou
a emissao do "Termo de Atestagéo dos Bens Revertidos’, ter-se-a como recebidos pela
CONTRATANTE no dia seguinte ao término do prazo referido na Subclausula acima.

45.4. Caso os BENS AFETOS a PPP ADMINISTRATIVA, quando de sua devolugao a CON-
TRATANTE, n&o se encontrem em condigbes adequadas, observado o disposto nesta Clau-
sula, a SPE indenizard a CONTRATANTE no montante a ser calculado pela CONTRATANTE,
mediante instauragéo de processo administrativo, em que sera garantido & SPE o contradits-
rio e ampla defesa.

45.5. A CONTRATANTE podera, ainda, reter ou executar a GARANTIA DE EXECUGAO DO
CONTRATO a seu exclusivo critério, no caso de se verificar, na vistoria, que os BENS AFE-
TOS a PPP ADMINISTRATIVA encontram-se deteriorados em seu uso e em sua conserva-
¢ao.

45.6. Caso o montante da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO seja insuficiente para
atender o cumprimento da obrigagéo prevista na Subclausula anterior, a CONTRATANTE po-

dera descontar seus créditos do valor da indenizagéo devida 4 SPE, por forga da extingao da
PPP ADMINISTRATIVA.

45.7. Quando da reversédo dos BENS AFETOS a PPP ADMINISTRATIVA, havera a imediata
assungao dos SERVICOS pela CONTRATANTE.

CLAUSULA QUARENTA E SEIS - COMUNICAGOES

46.1. As comunicagbes entre as PARTES sero efetuadas por escrito e remetidas sob proto-
colo.

46.2. Considerar-se-&o, para efeitos de remessa das comunicagées, na forma desta Clausula,
os enderegos oficiais das PARTES.

46.3. Qualquer das PARTES podera modificar o enderego mediante simples comunicagéo por
escrito a outra.

CLAUSULA QUARENTA E SETE —~ CONTAGEM DOS PRAZOS

47.1. Na contagem dos prazos a que alude este CONTRATO, excluir-se-a ¢ dia de inicio e
incluir-se-a o dia do vencimento, e se consideraréo os dias corridos, exceto quando for explici-
tamente disposto em contrario.

47.2. Os prazos s6 iniciam ou terminam a sua contagem em dias de normal expediente da
CONTRATANTE.
CLAUSULA QUARENTA E OITO — EXERCICIO DE DIREITOS

48.1. A inexigéncia de uma das PARTES, no que tange ao cumprimento, pelas demais PAR-
TES envolvidas, de qualquer das disposigbes ora pactuadas, sera considerada mera liberali-
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dade, ndo constituindo renlincia a esse direito, nem impedimento ao seu exercicio posterior,
nem constituird novacéo contratual.

CLAUSULA QUARENTA E NOVE - INVALIDADE PARCIAL

49.1. Se qualquer disposi¢ao ou clausula deste CONTRATO for declarada tlegal ou invalida
por um juizo de jurisdicio competente, este CONTRATO devera continuar em pleno vigor e
efeito sem a citada disposicao.

49.2. No caso de a declaragéo de que trata a Subclausula anterior alterar substanciaimente os
beneficios econdmicos deste CONTRATO para qualquer das partes, a CONTRATANTE ¢ a

SPE dever&o negociar, de boa fé, um ajuste equitativo para tal disposigéo, de forma a se
manter o equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

CLAUSULA CINQUENTA - AGENCIA REGULADORA PCJ

50.1. A AGENCIA REGULADORA PCJ assina este CONTRATO na qualidade de intervenien-
teanuente, concordando com os direitos e obrigagées por eles assumidos neste instrumento.

CLAUSULA CINQUENTA E UM - PUBLICACAO E REGISTRO DO CONTRATO

51.1. A CONTRATANTE providenciara a publicagéo resumida deste CONTRATQ, na impre-
nas oficial, até o 5° (quinto) dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no

prazo de 20 (vinte) dias daquela data, na forma do disposto no paragrafo tGnico do art. 61 da
Lei Federal n°® 8.666/93.

CLAUSULA CINQUENTA E DOIS ~ FORO

52.1. O foro da Comarca de Atibaia — SP é competente para dirimir quaisquer controvérsias

que vierem a surgir entre a CONTRATANTE, a SPE e a AGENCIA REGULADORA PCJ con-
cernentes ao presente CONTRATO.,

Assim, havendo sido ajustado, fizeram as partes lavrar o presente instrumento, em 5 {cinco)
vias, de igual teor e forma, que serso assinadas pelos representantes da CONTRATANTE, da
SPE e da AGENCIA REGULADORA PCJ, juntamente com duas testemunhas, para que pro-
duza seus regulares efeitos, obrigando-se entre si herdeiros e sucessores.

Eor®

Atibaia, 26 de dezembro de 2012,
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MARCIA CAVAZANA NOGUEIRA
Companhia de Saneamenfo Ambiental de Atibaia — SAAE
Supetintendente
CONTRATANTE
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N° 25/2012, QUE
ENTRE SI CELEBRARAM A
COMPANHIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE
E CAB ATIBAIA S/A, DATADO DE

26/12/12, CONFORME
CONCORRENCIA PUBLICA N°
01/2012.

Pelo presente instrumento, as partes, a seguir identificadas, de um lado, a
Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia — SAAE, com sede na
Praca Roberto Gomes Pedrosa n° 11, Cidade Satélite, Atibaia (SP), neste ato
representada por sua Superintendente, Sra. Fabiane Cabral da Costa
Santiago, brasileira, casada, RG 23.849.644-2, CPF/MF 186.980.338-81,
doravante designada CONTRATANTE; de outro lado, CAB ATIBAIA S/A,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°
17.337.893/0001-68, com sede na Rua Aniceto Tavares n° 50, Recreio
Estoril, Atibaia (SP), representada por seus diretores: Sr. Thiago Nery
Python, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 36832204-X, CPF
293.500.438-82 e Sr. Eduardo Carlos Torzecki, casado, RG: 9057037138
SSP/RS, CPF n° 955.737.550-72, doravante designada SPE; e, na qualidade
de INTERVENIENTE-ANUENTE, a Agéncia Reguladora dos Servicos de
Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai - AGENCIA
REGULADORA PCJ, neste ato representada por seu Diretor Geral o Sr.
Dalto Favero Brochi.
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Considerando que:

As partes firmaram o Contrato de Parceria Publico-Privada n° 25/2012 (o
“Contrato”), cujo objeto é a prestacao dos servigos de esgotamento sanitrio,
que compreendem a coleta, o afastamento, o tratamento de esgotos
sanitarios e a disposigao final do lodo, contemplando a realizag4o das obras
e investimentos necessarios para atender as metas de universalizagéo do
sistema, bem como a assuncdo, a operagao e a manutencdo de todo o
sistema operacional existente, composto de redes, estagbes elevatdrias,
estacbes de tratamento e demais instalagbes e atividades correlatas a
prestacédo de servigo de coleta, tratamento de esgoto e disposicao final do
lodo do Municipio de Estancia de Atibaia (o “Municipio”);
Uma vez cumpridas as principais condicionantes para o inicio dos servigos, a
CONTRATANTE, ainda em sua gest&o anterior, emitiu a respectiva ordem de
servigo para que a SPE assumisse o sistema de esgotamento sanitario (o
“Sistema”) e iniciasse a sua operagédo (@ "Ordem de Servigo”);
Por meio da Ordem de Servico, emitida pela gestdao anterior, a
CONTRATANTE determinou a revisdo de determinados aspectos da

concepgao do Sistema, bem como a priorizacdo de obras relativas a rede
coletora de esgotos:
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A SAAE solicitou a realizagdo de novos investimentos e acdes pela SPE,
imprescindiveis & universalizacdo do sistema de esgotamento sanitario e/ou
importantes para o saneamento basico como um todo;

Em razdo do acima exposto, apés analise de todas as justificativas faticas e
juridicas, bem como dos valores apresentados pela SPE, a
INTERVENIENTE-ANUENTE, com o apoio da Fundagdo para Pesquisa e
Desenvolvimento da Administragéo, Contabilidade e Economia — FUNDACE,
autorizou o reequilibrio econdémico-financeiro do Contrato, nos termos da
Resolugdo ARES-PCJ n® 80, de 20 de fevereiro de 2015;

Diante disso, as partes resolveram consolidar e formalizar as adaptagdes no
objeto do Contrato e, consequentemente, readequar o seu equilibrio
econdémico-financeiro, nos termos da Resolucdo ARES-PCJ n° 80:

Além de todos os aspectos pertinentes a readequacdo do equilibrio
econdmico-financeiro expostos acima, tendo restado configurada a
impossibilidade de a CONTRATANTE adquirir os iméveis por
desapropriagéo, faz-se necessaria a adaptacdo dos dispositivos contratuais
que preveem que a desapropriagdo sera promovida exclusivamente pela
CONTRATANTE;

Adicionalmente, com vistas a refletir e formalizar a atual situacédo da
execugao de determinadas obrigagdes de ambas as partes, a realidade diaria
mostrou a necessidade de adaptacées a outras clausulas contratuais, motivo
pelo qual se aproveita da presente oportunidade.
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Sendo assim, resolvem as partes, mutuamente, firmar o Primeiro Termo
Aditivo ao Contrato (o ‘Aditamento”), nos termos adiante consignados:

CLAUSULA UM - OBJETO
1.1. O presente Aditamento tem por objeto estabelecer os direitos e as
obrigagbées das partes decorrentes das adaptagbes ao Contrato acima

referidas e regular a readequacdo do equilibrio econémico-financeiro do
Contrato resultante das adaptactes que afetaram tal equilibrio.

CLAUSULA DOIS - IMPLANTACAO DAS ETE TANQUE, PORTAO E
MARACANA
2.1. Diante das necessidades mais urgentes da populacdo dos Bairros
Tanque, Portdo e Maracana, a SPE fica obrigada a antecipar todas as obras
do sistema de esgotamento sanitario nos referidos bairros, da seguinte
forma:
Bairro Tangue - conclusio em 12 meses;

Bairro Portao - conclusa@o em 18 meses;

Bairro Maracané - concluséo em 18 meses.

-5
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2.2. A SPE assume, ainda, a obrigagéo de aquisigéo das areas onde serdo
implantadas a ETE Tanque, a ETE Portdo e a ETE Maracana, obrigacao
inicialmente atribuida 8 CONTRATANTE, conforme Edital da Concorréncia n°
01/2012.

CLAUSULA TRES - IMPLANTAGAO DA ETE CAETETUBA

3.1. As partes estabelecem que, em razdo da impossibilidade de a
CONTRATANTE, em curto prazo, implantar a ETE Caetetuba e da
importancia dessa estagdo para fins de universalizagédo do tratamento de
esgoto, tal obrigagéo de implantagdo passa a’ser assumida pela SPE.

3.2. Aimplantagéo da ETE Caetetuba inclui, além da obra principal pertinente
a propria estagdo de tratamento, a aquisicdo do terreno onde ela sera
implantada e a realizag4o das obras complementares para conduzir o esgoto
ate a referida estagdo, quais sejam: implantacdo dos coletores tronco,
implantagé@o das estacdes elevatdrias e elaboragao de projeto do sistema de
tratamento terciario.

3.3. A implantagao da ETE Caetetuba ser4 realizada de acordo com projeto
basico e projeto executivo a serem apresentados pela SPE a
CONTRATANTE e por essa Ultima analisados e autorizados, sem prejuizo de

0s projetos serem submetidos a aprovacdo dos 6rgdos ambientais
competentes.
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3.4. A concluséo da implantacgéo integral da ETE Caetetuba, considerando-se
todas as agées e atividades previstas nesta Clausula, dar-se-a4 em 18 meses

a partir (i) da aprovagdo do terreno pela CONTRATANTE e (i) de sua
aquisicéo.

CLAUSULA QUATRO - INTERVENGOES NA ETE ESTORIL

4.1. A SPE assume, por meio deste Aditamento, a obrigacdo de realizar
todas as agdes e obras necessarias a reabilitagéo dos tanques 3 e 4 da ETE
Estoril para a corregdo de desconformidades causadas anteriormente a

assuncao do Sistema, e identificadas somente. apos o inicio da sua operagéo
pela SPE.

4.1.1. A reabilitagdo dos tanques 3 e 4 da ETE Estoril sera precedida da
apresentacao de procedimento de execucédo pela SPE & CONTRATANTE, o
qual devera ser aprovado nos termos da Clausula Doze do Contrato.

4.1.2. As agbes previstas neste item 4.1. deverdo ser concluidas pela SPE

em ate 6 meses contados da aprovagdo do procedimento de execucgao pela
CONTRATANTE.

4.2. Passa a ser de obrigagdo da SPE, ainda, a implantagdo do sistema de
desinfeccdo da ETE Estoril, para fins de cumprimento de condicionante
constante de licenga de operagdo emitida em nome da CONTRATANTE,
anteriormente a assungao do Sistema pela SPE.
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421. A implantagdo do sistema de desinfeccdo da ETE Estoril seré
igualmente precedida da analise e autorizagéo, pela CONTRATANTE, de
projeto de engenharia elaborado e apresentado pela SPE, de acordo com a
Clausula Doze do Contrato, sem prejuizo da submiss&o dos projetos aos
6rgaos ambientais competentes.

4.3. Fica estabelecido também que a SPE desenvolvera estudo para a
implantagéo de tratamento terciario na ETE Estoril, tratamento esse que nao
foi previsto originalmente no Contrato, e cuja implantagédo nao é objeto do
presente aditivo.

4.3.1. O estudo de que trata este item deverd ser concluido pela SPE e
apresentado para andlise da CONTRATANTE em até 3 meses a partir da
assinatura deste e aprovacdo dos 6rgdos ambientais competentes, o que
ocorrer por ultimo.

CLAUSULA CINCO - REABILITAGAO DE BENS AFETOS

5.1. Considerando que determinados bens afetos foram entregues pela
CONTRATANTE a SPE sem condigtes de operacionalidade e o disposto no
item 25.2. do Contrato, a SPE concorda em realizar a reabilitacdo das
estagOes elevatorias de esgoto Santa Helena, Alvindpolis IIA, Alvinépolis 1B,
S&o Jodo, Jardim Ipg, Jardim dos Pinheiros, Gerdnimo de Camargo, AABB,
Copacabana e Nova Atibaia.
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5.2. A SPE devera proceder, ainda, a reabilitagdo da ETE Jardim das
Palmeiras e da ETE Cerejeiras, o que inclui a compra de equipamentos,
readequacéo de instalacoes elétricas, reconstrugdes de filtros, dentre outras
intervengdes, para que elas estejam em estado normal de operagao.

CLAUSULA SEIS - READEQUAGAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO

8.1. De acordo com estudos econdmico-financeiros apresentados pela SPE,
estudos esses que foram analisados pelo corpo técnico da CONTRATANTE,
pela FUNDACE e pela INTERVENIENTE-ANUENTE, constando tudo do
Processo Administrativo ARES-PCJ n° 10/2015, as adaptagées ao Contrato
previstas neste Aditamento e agdes previstas no processo administrativo que
culminou neste instrumento, geram desequilibrio econémico-financeiro no
montante de R$ 24.370.000,00 (vinte e quatro milhdes, trezentos e setenta
mil reais) a valores de Dezembro de 2013.

6.2. Fica acordado entre as partes que a readequagdo do equilibrio

econdmico-financeiro do Contrato dar-se-a da seguinte forma:

6.2.1. alteragdo na regra de escalonamento da Contraprestagéo Fixa (CPF)
prevista na Clausula Dezessete do Contrato, antecipando-se a aplica¢éo do
percentual de 100% (cem por cento) para o ano 06 (seis) do Contrato, ou
seja, a partir de julho de 2018:
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6.2.2 alteracao do valor da Contraprestacao Fixa (CPF) prevista na Clausula
Dezessete do Contrato, com acréscimo de 4.27% (quatro inteiros e vinte e
sete centésimos por cento) em julho de 2015: acréscimo de 8,54% (oito
inteiros e cinquenta e quatro centésimos por cento) em julho de 2016 e
acrescimo de 8,54% (oito inteiros e cinquenta e quatro centésimos por cento)
em julho de 2017;

6.2.3. alteragdo do valor do Prego Unitario (PU) previsto na Clausula
Dezessete do Contrato, com acréscimo de 4,27% (quatro inteiros e vinte e
sete centésimos por cento) em julho de 2015; acréscimo de 8,54% (oito
Inteiros e cinquenta e quatro centésimos por cento) em julho de 2016 e
acrescimo de 8,54% (oito inteiros e cinquenta e quatro centésimos por cento)
em julho de 2017.

6.3. As porcentagens previstas nos subitens do item 6.2. acima serao
aplicadas sobre os valores vigentes a época da aplicacdo, com seus
reajustes realizados nos termos da Clausula 20 do Contrato.

6.4. A partir de julho de 2017 ou na data da conclusdo das obras validadas
pela ARES-PCJ e que sao objeto do presente instrumento, a
INTERVENIENTE-ANUENTE fara nova avaliagio do pleito para confrontar
os valores orgados e deferidos no Parecer Consolidado n° 08/2015, da
INTERVENIENTE-ANUENTE e os precos praticados na realizagio das obras
e investimentos.
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CLAUSULA SETE - DEMAIS ALTERAGOES DE CLAUSULAS
CONTRATUAIS ESPECIFICAS

7.1. As partes reconhecem que, para a execugao das obrigagbes contratuais,
em prol do interesse publico e do usudrio, s&o necessarias adaptacgbes a

determinados dispositivos contratuais, conforme subitens abaixo.

7.2. Diante da impossibilidade pratica demonstrada ao longo da execugéo do
Contrato de 0 CONTRATANTE cumprir o prazo inicialmente previsto no item
17.5. do Contrato, tal item passa a ter a seguinte redacgo:

“17.5. A CONTRATANTE tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, apés o
recebimento, para analisar o relatério mensal dos SERVICOS e o IES, o que
também inclui a conferéncia da medi¢ao do volume de esgotos fratados nas
estagbes de tratamento de esgotos a serem operadas pela SPE, devendo

emitir, N0 mesmo prazo, o correspondente atestado de aprovagao.”

7.3. Considerando a impossibilidade exposta pela INTERVENIENTE-
ANUENTE de analisar os pleitos de revisao previstos na Clausula 22, as

partes resolvem alterar o item 22.2. do Contrato, que tera a seguinte
redacao:

“22.2. A AGENCIA REGULADORA PCJ tera o prazo de 120 (cento e vinte)
dias, contados da data em que for protocolizado o requerimento de reviséo,
para concluir o processo de revisdao e manifestar-se a respeito do referido
requerimento.”
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7.4. Com vistas a deixar expressa a obrigagéo da SPE de demonstrar o
cumprimento de determinadas obrigagées trabalhistas, o subitem 24.1.1. do
Contrato fica acrescido da alinea “r", que tem a seguinte redacéo:

‘r) encaminhar, juntamente com as faturas mencionadas na subclausula
17.8, os documentos a seguir relacionados, para fins de conferéncia pela
CONTRATANTE:

1) comprovante de recolhimento da contribuigdo previdenciaria estabelecida
para o empregador e de seus empregados, conforme dispde o artigo 195, §
3° da Constituicao Federal: 280

2) comprovante de recolhimento do FGTS, referente ao més anterior;

3) comprovante de pagamento de salarios no prazo previsto em lei, referente
ao mes anterior;

4) comprovante de fornecimento de vale transporte e auxilio alimentagéo,
quando cabivel;

5) comprovante de pagamento do 13° (décimo terceiro) salario;

6) comprovante de concessdo de férias e correspondente pagamento do
adicional de férias, na forma da lei:

7) prova de realizagio de exames admissionais, demissionais e periddicos,
quando for o caso;

8) prova de eventuais cursos de treinamento e reciclagem,;

9) encaminhamento das informacées trabalhistas exigidas pela legislacéo,
tais como a RAIS e a CAGED:

10) prova de cumprimento das obrigagdes contidas em convengao coletiva,
acordo coletivo ou sentenca normativa em dissidio coletivo de trabalho;

11
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11) prova de cumprimento das demais obrigagdes dispostas na CLT em
relagdo aos empregados vinculados ao CONTRATO;

12) o(s) novo(s) contrato(s) de trabalho(s) celebrado(s), em caso de
substituicao do(s) empregado(s);

13) o termo de rescisdo devidamente homologado, bem como o comprovante
de pagamento de todas as verbas rescisérias devidas, nos termos da

legislagéio vigente, em caso de rescisdo do contrato de trabalho do
empregado.”

7.5. Diante do fato que se verificou apos a assinatura do Contrato, no sentido
da indisponibilidade financeira da CONTRATANTE de realizar
desapropriacdo de imdveis necessarios a execugdo dos servicos, as partes
concordam em alterar a Clausula Vinte e Sete, que fica acrescida do item
27.8., com a seguinte redacao:

'27.8. Com excegdo da aquisicdo do terreno para a implantacédo da ETE
Caetetuba, que sera obrigatoriamente realizada pela SPE, na forma do 1°
termo aditivo celebrado entre as PARTES, caso, por qualquer motivo, venha
a ser solicitado pela CONTRATANTE, a SPE podera proceder a aquisi¢éo
dos imoveis necessarios a execugdo do objeto da PPP ADMINISTRATIVA,
por desapropriagdo, por compra ou por qualquer meio admitido em lei,
mediante a respectiva readequacgdo do equilibrio econdémico-financeiro do
Contrato.”
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27.8.1. Se a SPE optar por ndo proceder a aquisicdo dos imoéveis, na forma
do “caput’, a CONTRATANTE permanecera responsavel por tal aquisicéo,
por meio de desapropriagéo, nos termos desta Clausula.

27.8.2. Na hipotese de ser necessaria a desapropriagdo dos iméveis para a |
execugdo do objeto da PPP ADMINISTRATIVA, o MUNICIPIO permanecera
como responsavel pela declaragéo de utilidade publica de tais iméveis.”

7.6. Fica acordado, ainda, entre as partes a alteragdo do item 17.4. para
prorrogar em 1 (um) dia a data de apresentacdo do relatério mensal dos
servicos executados mensalmente, passande o referido item a ter a seguinte
redacgao:

17.4. Para o recebimento da CONTRAPRESTACAO, a SPE apresentara
relatorio mensal dos SERVICOS executados no periodo compreendido entre
0 primeiro e o Ultimo dia de cada més, Juntamente com o respectivo IES
(“indice de eficiéncia de servigo”), sempre no 2° (segundo) dia Util do més
posterior ao da execugéo dos SERVICOS.

7.7. As partes concordam em alterar a sistematica de pagamento da {
contraprestagcdo devida pela CONTRATANTE & SPE, uma vez que, até o |
presente momento, ndo foi possivel implementar a sistematica prevista
originalmente no Contrato, devendo ser alterado, consequentemente, o item
17.10., que passa a ter a seguinte redagao:
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17.10. As faturas terdo vencimento no prazo de 5 (cinco) dias contados da
emissdo da fatura dos SERVICOS pela SPE e serdo pagas pela
CONTRATANTE, por intermédio do BANCO CENTRALIZADOR, que utilizara
0s recursos financeiros existentes na CONTA CENTRALIZADORA,
considerando-se um ciclo mensal, na forma a seguir:

a) a partr do més de emissdo da ORDEM DE SERVICO, e assim
sucessivamente, a totalidade dos valores que forem sendo arrecadados
pelos AGENTES ARRECADADORES Banco do Brasil S/A e Caixa
Econdmica Federal em nome da CONTRATANTE, a titulo de tarifas e pregos
publicos pelos servicos de saneamento basico, sera destinada & CONTA
CENTRALIZADORA; _

b) os valores indicados na alinea “a’ acima, recebidos entre o primeiro e o
ultimo dia do més corrente, serao retidos na CONTA CENTRALIZADORA,
para eventual reposi¢ao do SALDO MINIMO INICIAL ou do SALDO MINIMO
INTEGRAL da CONTA GARANTIA, conforme o caso, € para pagamento da
CONTRAPRESTACAO no més subsequente:

c) em relagcdo ao més de pagamento, na data de vencimento da fatura
emitida pela SPE, o0 BANCO CENTRALIZADOR destinara o valor retido no
meés anterior na CONTA CENTRALIZADORA. para eventual reposicéo do
SALDO MINIMO INICIAL ou do SALDO MINIMO INTEGRAL da CONTA
GARANTIA e, posteriormente, para pagamento da CONTRAPRESTACAO,
conforme previsto na alinea “b” acima:

d) o eventual saldo positivo, referente ao més anterior ao do pagamento da
CONTRAPRESTAGCAO, que ainda permanega retido na CONTA
CENTRALIZADORA, somente apds as reposigbes e pagamentos devidos,
sera destinado a conta corrente da CONTRATANTE;

14
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€) se, na data de vencimento da fatura emitida pela SPE, o valor retido e
existente na CONTA CENTRALIZADORA mencionado na alinea “c” acima
ndo for suficiente para o pagamento integral da CONTRAPRESTACAQ, a
SPE utilizara os recursos da CONTA GARANTIA: se nao houver saldo
suficiente na CONTA GARANTIA, a CONTRATANTE devera utilizar os
valores arrecadados pelos AGENTES ARRECADADORES Banco do Brasil
S/A e Caixa Econdmica Federal e encaminhados para a CONTA

CENTRALIZADORA no préprio més de pagamento até o montante .

necessario para cumprimento da obrigagéo de pagamento.

7.8. Diante da inexequibilidade de cumprimento dos prazos previstos na
Clausula Doze do Contrato as partes concordam em alterar os itens 12.3,
12.4, 12.5 e 12.6, ficando com as seguintes redagdes:

12.3. Apds a data de entrega de cada projeto pela SPE, a CONTRATANTE
tera 45 (quarenta e cinco) dias corridos para sua anélise.

12.4. Caso a CONTRATANTE determine alguma alteragdo ao projeto
entregue, apds sua analise, a SPE procedera a alteragao determinada.

12.5. A partir da alteracdo efetuada, a CONTRATANTE terd novo prazo de
15 (quinze) dias corridos para nova andlise do respectivo projeto alterado.
12.6. Uma vez concluido o projeto entregue, com a incorporacdo das
alteracées eventualmente determinadas, a CONTRATANTE retera 2 (duas
vias) para seu arquivo, entregando a SPE as vias aprovadas na quantidade
que for necessaria, em até 5 (cinco) dias contados de tal concluséo.

SN
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7.9. O item 12.6.1 sera excluido do Contrato, sendo que, qualquer atraso na
analise de projetos e envio das vias referidas no item 12.6. por parte da
CONTRATANTE acarretara a prorrogacao proporcional dos prazos para a
concluséo das obras e atividades correlatas referentes aos projetos.

7.10. As Partes se comprometem a analisar, até a préxima reviséo
contratual, a forma de avaliagéo e célculo do IES atualmente vigente, para
posterior alteracao.

7.11. O item do termo de referéncia que trata dos Indicadores de Metas
Qualitativas Anuais através do IQE (indice gle qualidade de efluente) sera
substituido pelo previsto na legislacéo vigente.

CLAUSULA OITO - PUBLICAGAO DO EXTRATO DO ADITAMENTO
8.1. A CONTRATANTE procedera & publicagéo do extrato do Aditamento na
imprensa oficial, no prazo de 20 (vinte) dias contados da data da sua
assinatura pelas partes e pela INTERVENIENTE-ANUENTE, conforme o

disposto no paragrafo unico do artigo 61 da Lei federal n° 8.666/93.

CLAUSULA NOVE - DISPOSICOES FINAIS

9.1. As partes esclarecem que o presente Aditamento resulta do processo
administrativo ARES-PCJ n°® 10/2015 e do processo administrativo n® ARES-

PCJ n° 80/2015 autuado e mantido na sede da CONTRATANTE. >)
oh |
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9.2. O presente Aditamento passa a integrar o Contrato de modo vinculado e
inseparavel, produzindo seus efeitos a partir da data da publicagédo do seu
extrato na imprensa oficial.

9.3. A eventual anulagdo ou declaragdo de nulidade de qualquer dispositivo
deste Adiamento ndo gera a anulacdo ou nulidade dos demais dispositivos
do presente instrumento ou do Contrato.

9.4. Todas as demais clausulas e condigoes do Edital da Concorréncia n°
01/2012 e do Contrato que nao forem expressamente alteradas por este
Aditamento permanecem vélidas e com plena eficacia.

Assim, por estarem justas e contratadas, as partes e a INTERVENIENTE-
ANUENTE subscrevem o presente Aditamento em 03 (trés) vias de igual
teor, na presenc¢a de duas testemunhas que abaixo assinam.

Atibaia, 24 de Julho de 2015

I y Pl = b
Fabiane babral da Costa Santiago
Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia — SAAE
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Agéncra Reguladora dos Sew:goq de Sanda énl;o das Bacias dos Rios

THIAGO NER% F’ﬁTHON / UARDO CARLOS TORZECKI
CAB Atibaia S/A CAB Atibaia S/A

TESTEMUNHAS: ——
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| T Ty o

Nome: D@{VIM \ S TRINEL
o . 379 F A4

2 Wuu/w
Nome:ﬂ VLMARA B. ROME Y RA RERe e

RG: A2 sQ- X

(Esta pagina de assinaturas é parte integrante do Primeiro Termo Aditivo ao
Contrato de Parceria Publico-Privada n°® 25/2012, firmado entre a Companhia
de Saneamento Ambiental de Atibaia S/A e a CAB Atibaia S/A)
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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N° 25/2012, QUE
ENTRE SI CELEBRARAM A
COMPANHIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE
E CAB ATIBAIA S/A, DATADO DE

26/12/12, CONFORME
CONCORRENCIA PUBLICA N°
01/2012.

Pelo presente instrumento, as partes, a seguir identificadas, de um lado, a
Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia — SAAE, com sede na Praca
Roberto Gomes Pedrosa n° 11, Cidade Satélite, Atibaia (SP), neste ato
representada por sua Superintendente, Sra. Fabiane Cabral da Costa Santiago,
brasileira, casada, RG 23.849.644-2, CPF/MF 186.980.338-81, doravante
designada CONTRATANTE; de outro lado, CAB ATIBAIA S/A, pessoa juridica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 17.337.893/0001-68, com sede na
Rua Aniceto Tavares n° 50, Recreio Estoril, Atibaia (SP), representada por
seus diretores, Sr. Thiago Nery Python, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG
36832204-X, CPF 293.500.438-82, e Sr. Eduardo Telles Caldeira, casado, RG:
9057037138 SSP/RS, CPF n° 955.737.550-72, doravante designada SPE; e,
na qualidade de INTERVENIENTE-ANUENTE, a Agéncia Reguladora dos
Servigos de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai -
AGENCIA REGULADORA PCJ, neste ato representada por seu Diretor Geral,
Sr. Dalto Favero Brochi doravante designada ARES-PCJ:

Considerando que:

* As partes firmaram o Contrato de Parceria Plblico-Privada n° 25/2012 (o
“Contrato”), cujo objeto & a prestagéo dos servicos de esgotamento

sanitario, que compreendem a coleta, o afastamento, o tratamento de

1a
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esgotos sanitarios e a disposicdo final do lodo, contemplando a
realizaca@o das obras e investimentos necessarios para atender as metas
de universalizagao do sistema, bem como a assuncao, a operagao e a
manutencao de todo o sistema operacional existente, composto de
redes, estagbes elevatorias, estacdes de tratamento e demais
instalacdes e atividades correlatas & prestagao de servico de coleta,
tratamento de esgoto e disposicao final do lodo do Municipio de Estancia
de Atibaia (o “Municipio”);

* Uma vez cumpridas as principais condicionantes para o inicio dos
servicos, a CONTRATANTE, ainda em sua gestdo anterior, emitiu a
respectiva ordem de servigo para que a SPE assumisse o sistema de
esgotamento sanitario (o “Sistema”) e iniciasse a sua operacdo (a
“Ordem de Servigo”);

¢ Por meio da Ordem de Servico, emitida pela gestdo anterior, a
CONTRATANTE determinou a revisdo de determinados aspectos da
concepgao do Sistema, bem como a priorizagdo de obras relativas a
rede coletora de esgotos;

* Em 24 de julho de 2015, as partes celebraram, com a interveniéncia da
ARES-PCJ e apos apoio técnico-financeiro da Fundacéo para Pesquisa
e Desenvolvimento da Administracdo, Contabilidade e Economia —
FUNDACE (contratada pela ARES-PCJ), o Primeiro Termo Aditivo ao
Contrato (o “1° TA"), que refletiu e formalizou (i) a determinagao da
CONTRATANTE para a SPE realizar novos investimentos e acées pela
SPE, imprescindiveis a universalizagdo do sistema de esgotamento
sanitario e/ou importantes para o saneamento basico como um todo e
para a assuncao, pela SPE, da obrigacédo de aquisicdo de determinados _
imbveis (atribuicdo originalmente exclusiva da CONTRATANTE); (ii) //7
alteragbes para refletir e formalizar a atual situagdo da execucao de
determinadas obrigagbes de ambas as partes; e (iii) o consequente
reequilibrio econémico-financeiro do Contrato:

ite — Atibaia/ SP

e Atibaia — SAAE ? %
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*  Em 23 de dezembro de 2015, por meio do Oficio n° 339/2015-DS, a SPE
e a CONTRATANTE apresentaram a ARES-PCJ solicitagéo no sentido
de revisédo do cronograma de investimentos com vistas a reducdo da
contraprestacdo mensal para adequa-la a realidade econdmico-
financeira da empresa estatal, conforme requerido  pela
CONTRATANTE;

* Em atendimento ao referido Oficio n° 339/2015-DS, a ARES-PCJ,
diligentemente, buscou apoio técnico-financeiro da Fundagédo para
Pesquisa e Desenvolvimento da Administragdo, Contabilidade e
Economia — FUNDACE, na analise da situacao da CONTRATANTE e de
nova contraprestagdo mensal que pudesse ser paga a SPE:

* Inevitavelmente, a revisao da contraprestacdo mensal implica a reviséo
dos encargos e direitos de ambas as partes no ambito do Contrato, a
qual tem sido discutida desde a protocolizagdo do Oficio n°® 339/2015-
DS;

* Em adicdo a revisdo da contraprestagdo mensal para fins de sua
adequacao a situagado econémico-financeira da CONTRATANTE, com a
consequente revisdo de encargos e direitos das partes, trés fatores
recentes afetaram o equilibrio econémico-financeiro do Contrato:

1. Solicitagdo da CONTRATANTE de alteragées ao Contrato,
realizada, num primeiro momento, por meio Oficio n°
114/2017-DS, entregue a SPE em 27 de margo de 2017, e
confirmada, em definitivo e com adequagdes (apds reunides
tidas entre as partes e troca de informagdes entre elas), por
meio do Oficio n® 271/2017-DS, visando a melhoria e ao
aperfeicoamento continuo da prestacéo dos servicos publicos
de esgotamento sanitidrio e da sua fiscalizagdo pela /
CONTRATANTE, solicitagdo essa que inclui (i) o acréscimo de
novas atividades e obrigacées da SPE; (i) a exclusdo da
obrigagéo de recomposigdo asfaltica pela SPE, bem como da
implantacdo do programa de sustentabilidade; (iii) a revisé;ﬁ/
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dos indicadores de desempenho da SPE: (iv) a revisdo dos
prazos para a aprovacao, pela CONTRATANTE, dos projetos
elaborados pela SPE; (v) a incluséo de cronograma mensal de
obras, com a previsdo de multas por atrasos na entrega das
obras;

2. Permanéncia, até o presente momento, da situagéo de notas
fiscais emitidas pela CAB nao quitadas, o que gera a
necessidade de revisdo dos prazos de conclusdo das obras
previstas tanto originalmente no Contrato quanto no primeiro
termo aditivo ao Contrato (0 “1° TA”), bem como a inclusdo
dos valores em aberto no calculo da readequacgéo do equilibrio
econdémico-financeiro;

3. Aprovagdo pela CONTRATANTE, e ratificacdo, por meio do
Oficio conjunto encaminhado a ARES-PCJ n° 271/2017 — DS
de 02/08/2017 das alteragbes na concepcao do Sistema, com
vistas a melhor atender a populacdo e aumentar a eficiéncia
dos servicos publicos de esgotamento sanitario, alteragées
essas que demandam adaptagdo no planejamento e nos
quantitativos das obras atualmente previstas no Contrato, bem

como inclusdo de novas obras n&o previstas.

Todas as circunstancias e fatos acima descritos geraram a necessidade
da revisdo do Contrato, com vistas a manutengdo do equilibrio
econdémico-financeiro, na qual foram computados todos os aumentos e
reducdes de custos e despesas em beneficio e em prejuizo de ambas as
partes, além de ser considerada nova projecdo de valores de
contraprestagéo para atendimento da solicitacdo da CONTRATANTE de %
adequagao desses valores; g
Os estudos pertinentes a revisdo do Contrato foram submetidos pela
CONTRATANTE e pela SPE a ARES-PCJ, por meio do Oficio n°

275/2017 — DS de 04/08/2017: _
7
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* O resultado da analise da revisdo do Contrato pela ARES-PCJ foi
submetido a audiéncia publica, ocorrida em 04/10/2017 as 10:00 horas,
nas dependéncias da SAAE, seguida de reunido do Conselho de
Controle Social

* Posteriormente a audiéncia publica, a ARES-PCJ homologou a reviséo
do Contrato, conforme a Resolugdo ARES-PCJ n° 210, de 09 de
Outubro de 2017;

* As partes pretendem consignar, por escrito, os termos da revisdao do
Contrato;

Resolvem as partes, mutuamente, firmar o Segundo Termo Aditivo ao Contrato

(o “Segundo Aditamento”), nos termos adiante consignados:
CLAUSULA UM - DO OBJETO

1.1. O Segundo Aditamento tem por objeto estabelecer os direitos e as
obrigagbes das partes decorrentes da revisdo do Contrato acima referida e
regular o mecanismo e procedimento de readequacéo do equilibrio econdmico-

financeiro resultante de tal revisao.
CLAUSULA DOIS - DOS INDICADORES DE DESEMPENHO

2.1. Fica certo entre as partes que o indice de Eficiéncia Total dos Servicos —
IES, constante do Anexo IV (Termo de Referéncia) do edital da concorréncia n°
01/2012, promovida pela CONTRATANTE para fins de contratagao da parceria
publico-privada (o “Edital”), passara, a partir de janeiro de 2018, a ser calculado
conforme Anexo 4 deste aditivo.

2.2. As partes estabelecem, ainda, que, a partir janeiro de 2018 o indice de

eficiéncia de tratamento, constante do Anexo IV (Termo de Referéncia) do ,

Edital, sera analisado conforme legislagéo vigente. ‘!g Ié/
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2.21. Eventuais resultados em nao conformidade com os parametros legais
deveréo ser justificados por escrito pela SPE a CONTRATANTE, juntamente
com a entrega do relatério mensal de desempenho.

2.2.2. Eventuais ndo conformidades deverdo ser corrigidas no prazo maximo
de 30 (trinta) dias contados a partir da entrega da justificativa, a fim de que a

unidade de tratamento seja adequada aos padrées de langamento.

2.3. As partes acordam que o indice de Eficiéncia Total dos Servigcos — |IES
somente passara de 85% para 90% apds as partes acordarem nos custos

adicionais que serdo necessarios para que a CAB Atibaia tenha condicdes de
operagao.

CLAUSULA TRES - DA ADAPTAGAO DAS OBRAS PREVISTAS NO
CONTRATO

3.1. Por forga das alteragées na concepgaio do Sistema aprovadas pela SAAE,
conforme aprovado pela SAAE e por ela ratificado, por meio do Oficio n°
271/2017 — DS de 02/08/2017 ficam incluidas novas obras e alterados os
quantitativos de determinadas obras j& previstas no Contrato, se adequando

aos quantitativos acordados entre as partes.

3.1.1. As obras novas e quantitativos de obras ja previstas no Contrato
encontram-se relacionados no cronograma fisico-financeiro mensal de obras

que se encontra anexo a este Segundo Aditamento, na qualidade de Anexo 1.

3.2. Alem das alteragbes nas obras ja previstas e das novas obras que se )
fazem necessarias em decorréncia das alteragdes na concepcéo do Sistema
adotada pela CONTRATANTE, fica incluida, por solicitacao da
CONTRATANTE, a obrigagao da SPE de realizar a adequacdo da ETE Estoril
para que essa estagcdo de tratamento de esgoto tenha capacidade de gerar

agua de reuso, conforme projeto aprovado pelos 6rg&os ambien%
competentes. \

C
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3.2.1. O referido Anexo 1 a este Segundo Aditamento prevé o cronograma
fisico-financeiro mensal de execugéo e os quantitativos relativos as obras de
adequagao da ETE Estoril.

CLAUSULA QUATRO - DA INCLUSAO DO CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO MENSAL DE OBRAS

4.1. Para fins de melhoria no acompanhamento da evolucdo das obras pela
CONTRATANTE, fica incluido como anexo ao Contrato o cronograma fisico-
financeiro mensal de obras a serem executadas pela SPE, que integra o
presente Segundo Aditamento na qualidade de Anexo 1.

4.2. O cronograma fisico-financeiro mensal de obras contempla novos
quantitativos de obras previstas originalmente no Contrato, obras incluidas no

1° T.A. e obras novas, ainda n&o previstas expressamente no Contrato nem no
1° T.A.

4.3. Fica certo que as datas previstas no cronograma fisico-financeiro mensal
ja se encontram adaptadas a nova contraprestagdo mensal que sera cobrada
pela SPE a partir do primeiro relatério mensal emitido apoés a data de
assinatura deste Segundo Aditamento, conforme aprovado pela
CONTRATANTE.

4.4. O cronograma fisico-financeiro mensal de obras de que trata esta clausula j
passara a constar como Anexo IV do Contrato. y
CLAUSULA CINCO - DA ALTERACAO DOS PRAZOS DE APROVACAO,
PELA CONTRATANTE, DOS PROJETOS APRESENTADOS PELA SPE
(CLAUSULA DOZE DO CONTRATO)
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5.1. As partes estabelecem que os prazos para a aprovacdo, pela

Saae

CONTRATANTE, dos projetos de engenharia apresentados pela SPE s&o ora
adaptados, por meio da alteragdo das subclausulas 12.3., 12.4., 12.5. e 12.6.

do Contrato, que passam a ter a seguinte redacio:

“12.3. Apos a data de entrega de cada projeto pela SPE, os prazos para a sua
analise pela CONTRATANTE ser&o os seguintes:

Tipo de Projeto Prazo (em dias Uteis)
Estacdes de Tratamento 60
Estacdes Elevatorias 15
Linhas de Recalque 15
Redes coletoras secundarias (<250 mm) 20
Redes coletoras primarias (>=250 mm) 15
Sistemas de automacéo, telemetria ou medicao 15
Cadastro técnico georreferenciado 20

12.4. Caso a CONTRATANTE atrase no cumprimento dos prazos de
aprovagao de algum dos projetos apresentados pela SPE, o prazo de entrega
da obra objeto do projeto e de todas as obras subsequentes e dependentes da

primeira operagao sera postergado proporcionalmente ao prazo de atraso da
CONTRATANTE na aprovacao.

12.5. Caso a CONTRATANTE determine alguma alteragcéo ao projeto entregue,
O prazo para a entrega da obra objeto do projeto e de todas as obras
subsequentes e dependentes da primeira para operagdo sera prorrogado no
mesmo prazo correspondente aquele que a SPE utilizar para a realizagcao da /n
alteragdo mais o que a CONTRATANTE utilizar para analisar as alterages ao /

projeto eventualmente solicitadas a SPE.”

5.2. Fica, ainda, excluido item 12.6.1. da Subclausula 12.6. do Contrato. J/

\tibaia — SAAE 8
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CLAUSULA SEIS - DA RECOMPOSICAO DA CONTA GARANTIA
(CLAUSULA DEZOITO DO CONTRATO)

6.1. A redagéo dos itens 18.1.1. e 18.1.2 passam a ter as seguintes redagdes:
*18.1.1. O SALDO MINIMO INICIAL, a ser constituido no prazo previsto na
Subclausula 8.1.1 — 60 (sessenta) dias contados da assinatura do CONTRATO,
correspondera a 2 (duas) vezes o valor da primeira CONTRAPRESTACAO
projetada na PROPOSTA COMERCIAL, devendo ser revisto e ajustado a partir
do 4° (quarto) més apdés a EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO e, a partir de
entao, mensalmente, de forma que se mantenha o montante de 2 (duas) vezes
o valor médio das 3 (trés) ultimas CONTRAPRESTACOES devidas. Estas
datas podem ser alteradas, de comum acordo entre as partes, mediante
revisdo do contrato ACT firmado com o BANCO CENTRALIZADOR. ”

e

“18.1.2. Em até 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do
CONTRATO, o SALDO MINIMO INICIAL da CONTA GARANTIA devera ser
complementado com o montante equivalente a 1 (uma) vez o valor médio das 3
(trés) ultimas CONTRAPRESTAGOES devidas, de modo a perfazer o SALDO
MINIMO INTEGRAL estabelecido no ‘caput” desta Subclausula, que devera
viger até a final liquidagdo de todas as obrigacées assumidas pela
CONTRATANTE por forga do presente CONTRATO. Estas datas podem ser
alteradas, de comum acordo entre as partes, mediante revisio do contrato ACT
firmado com o BANCO CENTRALIZADOR. ”

CLAUSULA SETE - DA INCLUSAO DE NOVAS OBRIGAGCOES A SPE
(CLAUSULA VINTE E QUATRO DO CONTRATO) A/ 7’

7.1. Por forga do presente Segundo Aditamento, a SPE assume novas
obrigagbes, por meio da inclusdo das alineas “s”, “t”, “u”, “v’ e “wW” ao item

24.1.1. do Contrato, com a seguinte redacao:
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"24.1.1. Além do disposto acima, sdo direitos e deveres da SPE:

[-]

s) adquirir e operar 1 (um) equipamento mével que permita a filmagem de
redes de coleta, a fim possibilitar melhores vistorias no sistema de coleta de
esgoto, nao sendo necessaria a sua reposicdo no caso de o aparelho perder as
suas condigdes de uso;

t) atender aos padrées de langamento de efluentes previstos na legislagdo em
vigor, atualmente, na Resolugdo CONAMA n° 357/2005, complementada pela
Resolugdo CONAMA n° 430/2011, sendo certo que os padrées de qualidade
deverdo ser mensurados nas estagdes de tratamento apds a conclusdo de
todos os investimentos pela SPE que propiciarao atingir tais padrées:

u) demonstrar a CONTRATANTE, semestralmente, ao final do primeiro e do
terceiro trimestres de cada ano, que o efluente tratado atende a todos os
parametros para langcamento em corpo receptor conforme legislacao vigente,
bem como demonstrar que o efluente tratado néo confere ao corpo receptor
caracteristicas de qualidade em desacordo com os padrées de qualidade do
seu enquadramento, sendo que a frequéncia semestral podera ser alterada na
hipotese de exigéncia de 6rgdos ambientais de forma diversa;

v) realizar, mensalmente, analise e monitoramento do sistema de esgotamento
sanitario, para a constatagéo da eficiéncia do tratamento quanto & remogao de
DBO (Demanda Bioldgica de Oxigénio), DQO (Demanda Quimica do Oxigénio),
OD (Oxigénio Dissolvido), SDT (Sélidos Dissolvidos Totais) e Coliformes
Termotolerantes; a CONTRATANTE encaminhard anualmente, até 30 de
novembro de cada ano civil, plano de realizagao das suas analises proprias no
ano civil seguinte, sendo que a SPE devera, com base nesse plano, em pelo
menos uma vez ao més, realizar a sua analise no mesmo dia de realizacéo das
analises pela CONTRATANTE, para fins de comparagéo, por esta ultima, dos
resultados das analises feitas pelas duas partes;

w) implantar programa permanente de identificagdo e controle de ligagdes

clandestinas de esgoto, composto por uma equipe com um fiscal e um;ﬁ/
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motocicleta, conforme aprovado pela CONTRATANTE, o qual devera ser
mantido até o fim do ano de 2023.”

CLAUSULA OITO - DA INCLUSAO DE NOVA OBRIGACAO A
CONTRATANTE (CLAUSULA VINTE E CINCO DO CONTRATO)

8.1. As partes estabelecem que, para fins de facilitar o fluxo de informagées
entre elas e tornar os servicos objeto do Contrato mais eficientes, a
CONTRATANTE dara acesso online e em tempo real ao seu sistema comercial
(SANSYS), aos dados de ordens de servico de esgoto, cadastro técnico-
comercial e consulta aos principais dados do faturamento.

8.2. Diante do disposto na Subclausula 8.1. acima, a Subclausula 25.1. do
Contrato ratifica-se a alinea “0”, bem como passa a ser acrescida da alinea Pl
com a seguinte redagao:

25.1. Sem prejuizo de suas demais obrigacées e direitos previstos no
CONTRATO, incumbe a8 CONTRATANTE, observado o disposto na Clausula
anterior:

[-]

o) informar a SPE sempre que, no periodo de 1 (um) ano, o valor da soma das
CONTRAPRESTACOES daquele periodo ultrapassar 95% (noventa e cinco por
cento) da arrecadagéo bruta da CONTRATANTE decorrente da prestacao de
servigos de esgotamento sanitario;

p) dar acesso online e em tempo real ao seu sistema comercial (SANSYS) a
SPE, no que se refere aos dados, cadastros de clientes, volumes faturados e

informacGes pertinentes aos servigos de esgotamento sanitario, para que a
SPE possa consultar esses dados, inclusive as ordens de servigo abertas pela
CONTRATANTE;”
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25.1.1. Na hipotese de o valor da soma das CONTRAPRESTACOES
ultrapassar 95% (noventa e cinco por cento) da arrecadacao bruta da
CONTRATANTE em decorréncia da prestagao dos servicos de esgotamento
sanitario, conforme previsto na alinea “o” acima, as PARTES, apoés o
pagamento da CONTRAPRESTACAO do més em referéncia, promoverao, de
comum acordo, as medidas necessarias para manutengdo do equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO.

CLAUSULA NOVE - DA EXCLUSAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS DA
SPE

9.1. Fica certo que, diante de determinagcdo da CONTRATANTE, ficam
excluidas do Contrato as seguintes obrigacdes da SPE:

a) realizacdo da recomposigéo asfaltica, nos trechos de “manutencéo” de
redes e novas ligagbes, prevista no Anexo IV (Termo de Referéncia) do Edital,
que passara a ser de atribuicdo da CONTRATANTE, sendo certo, assim, que
esse servigo serad excluido do calculo da apuracdo dos indicadores de metas
qualitativas mensais relacionados no mencionado Anexo IV do Edital:

b) programa de sustentabilidade, que incluia a substituicdo de 1500 (hum

mil e quinhentas) lougas sanitarias e 1800 (hum e oitocentas) torneiras
economizadoras.

9.2. Os custos pertinentes a realizagdo desses servicos que estdo sendo
excluidos e que compunham a contraprestacdo cobrada pela SPE da
CONTRATANTE estao sendo considerados em favor da CONTRATANTE nos
calculos da readequagao do equilibrio econémico-financeiro do Contrato.

9.2.1. Para os fins desta Subclausula 9.2., foi considerado o montante de 90
(noventa) m? como média da area de recomposicao asfaltica realizada pela

SPE nos Ultimos 6 meses, a um custo médio de R$ 103,37 (cento e trés ream
Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia — SAAE 12
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trinta e sete centavos) por m?, valor que, comprovadamente, é atualmente pago
pela CONTRATANTE ao seu atual fornecedor.

CLAUSULA DEZ - DA ALTERAGCAO DA RESPONSABILIDADE PELA
OBTENGAO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CLAUSULA VINTE E
0ITO)

10.1. Por meio do presente Segundo Aditamento, em decorréncia de
solicitacao da CONTRATANTE, a SPE passa a ser responsavel pela obtencéo
do licenciamento ambiental das unidades existentes anteriormente a data de
emissao da Ordem de Servigo e que foram transferidas pela CONTRATANTE a
SPE. Salvos os passivos ja existentes.

10.2. Por forga do disposto na Subclausula 10.1., a redagdo do item 28.3.3.
passa a ter a seguinte redacao:

“28.3.3. O licenciamento ambiental dos bens integrantes do sistema de
esgotamento sanitario previamente a assungdo dos SERVICOS é de
responsabilidade da SPE, n&o respondendo a SPE, no entanto, pelo passivo
ambiental, ou por multas e demais penalidades, relativos a tal licenciamento
ambiental que tenha sido gerado até a data da assinatura deste Segundo

Aditamento, ainda que tal passivo venha a ser conhecido ap6s essa data.”

CLAUSULA ONZE - DA FISCALIZAGAO DAS INSTALAGOES DO SISTEMA
DE ESGOTAMENTO SANITARIO (CLAUSULA TRINTA E DOIS)

Sistema, por meio do acréscimo, a Subclausula 32.5. do Contrato, dos itens

11.1. As partes resolvem detalhar a forma de fiscalizacao das instalagdes do /}
32.5.1.,32.5.2. € 32.5.3., com a seguinte redagao: /

Companhia de Sa
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“32.5. As atividades de fiscalizagdo mencionadas na Subclausula anterior
poderdo ser acompanhadas pela SPE, por intermédio de seus representantes
especialmente indicados para essa finalidade.

32.5.1. Para fins de realizagdo das suas atividades de fiscalizagdo, a
CONTRATANTE podera, mediante prévio aviso a SPE e com
acompanhamento de representante desta Ultima, fazer inspegdes nas estacées
de tratamento de esgoto, estagdes elevatérias e em outras unidades do
sistema de esgotamento sanitario.

32.5.2. A SPE devera, ainda, permitir acesso as estacdes de tratamento de
esgoto para que a CONTRATANTE instale equipamentos medidores e
sensores para monitoramento remoto da operagdo das estacées, podendo ser
monitoradas as varidveis de processo (vazdo, status de bombas e motores e
indicadores analiticos de qualidade). Os equipamentos de monitoramento
serdo de propriedade da CONTRATANTE, n3o cabendo a SPE se
responsabilizar pela aquisicdo, guarda ou manutengdo desses equipamentos,

nem arcar com os custos correspondentes.

32.5.3. Para fins do disposto na Subclausula 32.5.2. acima, as atividades
pertinentes a instalagdo e a manutengdo dos equipamentos de monitoramento
a serem realizadas pela CONTRATANTE devem ser previamente comunicadas

a SPE, que podera acompanhar tais atividades.”

11.2. As partes resolvem, ainda, detalhar o procedimento de corregdo das
falhas encontradas no Sistema de Esgotamento Sanitario, através da alteragao
da Subclausula 32.8. do Contrato, que passa a ter a seguinte redacao:

“32.8. No caso de a CONTRATANTE apontar a “ndo conformidade” de alguma
unidade do sistema de esgotamento sanitario que comprometa o
funcionamento de alguma estagdo de tratamento de esgoto, a SPE devera (@

libaia — SAAE
ate — Atibaia/ 5P
5 X
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apresentar, em até 24 (vinte e quatro) horas contadas do apontamento escrito
da CONTRATANTE, plano para sanar a “nao conformidade”.

32.8.1. Caso a CONTRATANTE n&o concorde com qualquer item do plano
elaborado pela SPE para sanar a “nao conformidade” apontada, devera indicar

propostas de alteragées ao plano, para discussao entre as PARTES.

32.8.2. Caso a CONTRATANTE concorde com o plano apresentado pela SPE,

esta Ultima devera iniciar imediatamente a implantagéo de tal plano”.

CLAUSULA DOZE - DA INCLUSAO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO
DO CRONOGRAMA DE OBRAS (CLAUSULA TRINTA E QUATRO)

12.1. Fica incluida dentre as multas previstas na Clausula Trinta e Quatro do
Contrato a serem aplicadas a SPE a multa por descumprimento do cronograma
de obras inserido no Contrato por meio deste Segundo Aditamento.

12.2. Para tanto, a Subclausula 34.3. do Contrato fica acrescida da alinea “n’,
com a seguinte redagao:

“34.3. A multa impora a SPE o dever de cumprir, no prazo estabelecido, as
obrigagbes contratuais em que esteja inadimplente, e sera aplicada nos
seguintes casos:

[]

n) nao concluir um ou mais marcos de cronograma (Estagdes de Tratamento
de Esgoto, Estagbes Elevatérias e Coletores Tronco) até o término (30 de
junho) do ano de vigéncia do CONTRATO em que tal conclusdo estiver
prevista, de acordo com o Anexo IV (Cronograma de Obras) do CONTRATO,
multa de 0,06% do valor da contraprestagéo fixa — CPF devida no més em que
ocorrer o atraso, por més de atraso, sendo certo que (i) caso eventual atraso

na execucdo dos marcos seja decorrente de atraso de liberagdes ou emissdo
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de documentos sob responsabilidade da SAAE, Prefeitura ou outro orgao ou
entidade publica, a SPE n&o sera penalizada e seu prazo contratual de
execugao desses marcos sera estendido pelo mesmo periodo de atraso e (ii)
caso, dentro de determinado ano de vigéncia do CONTRATO, uma ou mais
obras ndo seja(m) concluida(s) no més previsto no cronograma mensal, mas
tenha(m) sido finalizada(s) até o término do mesmo ano de vigéncia do

CONTRATO, nao sera imposta penalidade a SPE por atraso.”

0) Caso o atraso no cumprimento do cronograma na data de apuragédo anual,
permanega por mais de 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de
finalizagao original conforme cronograma, o aumento do percentual aplicado
sobre o valor da contraprestagéo fixa CPF (somente o escalonamento, nao
incluindo reajustes, nem reequilibrios), podera ser postergado, até que se

regularize sua execugéo nos prazos ajustados, sem prejuizo da multa prevista
na alinea “n”.

CLAUSULA TREZE - DA ADAPTAGAO DO CRONOGRAMA DE METAS DO
CONTRATO

13.1. Diante da alteragao de determinadas obras e da inclus&o de novas obras
ao objeto do Contrato, conforme Anexo 1 deste Segundo Aditamento, e diante
da necessidade de revisdo dos valores que compdem a contraprestacéo
mensal devida pela CONTRATANTE a SPE, o cronograma de metas
atualmente vigente para o Contrato, que se encontra no Anexo IV do Edital,
passara a ser o constante de instrumento que integra este Segundo
Aditamento como Anexo 2.

CLAUSULA QUATORZE - DO CALCULO DO DESEQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO DE PPP E MEDIDAS DE
REEQUILIBRIO
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14.1. De acordo com os estudos econémico-financeiros realizados pela SPE,
consubstanciados em relatério técnico que foi analisado pelo corpo técnico e
financeiro da CONTRATANTE e da ARES-PCJ e que se encontra anexo ao
presente instrumento na qualidade de Anexo 3, as adaptacées ao Contrato
previstas acima e que se encontram detalhadas no processo administrativo da
SAAE n° 52/2012, e a permanéncia de notas fiscais em aberto, geram
desequilibrio econémico-financeiro adicional de R$ 5.256.000,00 (cinco

milhdes, duzentos e cinquenta e seis mil reais) a valores de dezembro de 2016.

14.2. O célculo do montante de desequilibrio previsto na Subclausula 14.1.

acima considera os termos e valores de contraprestagao acordados no 1° TA.

14.3. Por forga, por um lado, do desequilibrio apontado na Subclausula 14.1. e,
por outro lado, da necessidade de adequacao dos valores da contraprestacao a
realidade econdmico-financeira da CONTRATANTE, conforme solicitado por
essa companhia, os valores que comporao a contraprestacdao mensal a ser
paga pela CONTRATANTE a SPE, para cada ano de vigéncia do Contrato,

com inicio em 1 de julho e término em 30 de junho, passam a ser os seguintes:

CONTRAPRESTACAO FIXA - CPF

ANO DO VALOR DA PORCENTAGEM
CONTRATO | CONTRAPRESTACAO FIXA APLICADA SOBRE O
DE PPP (R$ mil/més) VALOR DA
CONTRAPRESTACAO FIXA
(ESCALONAMENTO)
5 R$ 1.067 42,0%
6 R$ 1.135 42.0% *‘
7 R$ 2.013 70,0%
8 R$ 2.601 85,0%
9 R$ 2.754 90,0%

10 R$ 2.907 95,0% !E %" ’6
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11 R$ 3.060 100,0%
12 R$ 3.060 100,0%
13 R$ 3.060 100,0%
14 R$ 3.060 100,0%
15 R$ 3.060 100,0%
16 R$ 3.060 100,0%
17 R$ 3.060 100,0%
18 R$ 3.060 100,0%
19 R$ 3.060 100,0%
20 R$ 3.060 100,0%
21 R$ 3.060 100,0%
22 R$ 3.060 100,0%
23 R$ 3.060 100,0%
24 R$ 3.060 100,0%
25 R$ 3.060 100,0%
26 R$ 3.060 100,0%
27 R$ 3.060 100,0%
28 R$ 3.060 100,0%
29 R$ 3.060 100,0%
30 R$ 3.060 100,0%

PRECO UNITARIO - PU

ANO DO | Estimativa de Contraprestagcido | PRECO UNITARIO - PU
CONTRATO | Variavel com base em Volume
DE PPP Estimado
(R$ mil/més)
5 R$ 170 R$ 0,43
6 R$ 189 R$ 0,46
7 R$ 242 R$ 0,48
8 R$ 317 R$ 0,52

Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia — SAAE
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9 R$ 321 R$ 0,52
10 R$ 390 R$ 0,52
11 R$ 394 R$ 0,52
12 R$ 398 R$ 0,52
13 R$ 402 R$ 0,52
14 R$ 406 R$ 0,52
15 R$ 411 R$ 0,52
16 R$ 415 R$ 0,52
17 R$ 419 R$ 0,52
18 R$ 423 R$ 0,52
19 R$ 428 R$ 0,52
20 R$ 432 R$ 0,52
21 R$ 438 R$ 0,52
22 R$ 443 R$ 0,52
23 R$ 449 R$ 0,52
24 R$ 455 R$ 0,52
25 R$ 461 R$ 0,52
26 R$ 467 R$ 0,52
27 R$ 473 R$ 0,52
28 R$ 479 R$ 0,52
29 R$ 485 R$ 0,52
30 R$ 491 R$ 0,52

14.4. Os valores do PU e da CPF indicados nas tabelas acima serdo

reajustados nos termos da Clausula 20 do Contrato. / _

14.5. Os novos valores da contraprestacdo acordados e previstos neste
Segundo Aditamento j& serdo validos no més de assinatura do presente
instrumento, sendo que o primeiro relatério mensal a ser emitido

posteriormente a data de assinatura deste Segundo Aditamento ja considerara
esses novos valores para pagamento dentro do mesmo més. %

Praga Roberto Gomes Pedrosa, 11, Cidade Satélite — Atibaia/ 5P
CNPIJ: 45.743.580/0001-45 ¥
Fone: {11} 4414-3500
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14.6. As partes acordam que, tendo em vista que, como explanado
anteriormente, ha notas fiscais ja emitidas pela SPE, que se encontram em
aberto e que néo podem ser canceladas (notas fiscais n° 88, 91, 94, 97, 100,
105, 108, 111, 114, 117, 121, 127, 130, 133, 135 e 138), de cada valor da
contraprestacao mensal paga a partir de janeiro de 2019, na forma prevista nas
tabelas acima, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) ndo constardo de notas
fiscais novas a serem emitidas pela CAB, mas abatidos das notas fiscais acima
indicadas.

14.6.1. Por forga do disposto nesta Subclausula 14.6., as notas fiscais que
seréo emitidas a partir de janeiro de 2019 corresponderéo & diferenca entre o
valor da contraprestacéo calculado conforme tabelas da Subclausula 14.3. e o
valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que serdo paulatinamente
abatidos das notas fiscais ja emitidas no passado e que se encontram em

aberto até o presente momento.

14.6.2. O procedimento previsto nesta Subclausula 14.6. sera mantido
mensalmente até a baixa do montante integral das notas fiscais em aberto,
sendo que, tendo ocorrido tal baixa, a SPE passara a emitir notas fiscais

referentes ao valor total da contraprestacdo mensal devida na forma das

tabelas acima.

14.7. Diante das alteracbes deste reequilibrio econdmico financeiro, as
planilhas da proposta comercial e constantes no contrato original assinado

entre as partes, ficam revisadas conforme Anexo 5.
CLAUSULA QUINZE - PUBLICAGCAO DO EXTRATO DO ADITAMENTO

15.1. A CONTRATANTE procedera a publicacdo do extrato do Aditamento na

imprensa oficial, no prazo de 20 (vinte) dias contados da data da sua

W,
| ‘6,
1ento Ambiental de Atibaia — SAAE 20 :
Fone: (11) ¢ 5
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assinatura pelas partes e pela INTERVENIENTE-ANUENTE, conforme o
disposto no paragrafo (nico do artigo 61 da Lei federal n° 8.666/93.

CLAUSULA DEZESSEIS - DISPOSICOES FINAIS

16.1. As partes consideram que as propostas de revisdo do plano municipal de
saneamento basico estdo incorporando todas as alteragdes na concepgao do
Sistema e as metas aprovadas pela CONTRATANTE, sendo que a aprovacgéo
de tal revisdo do plano dar-se-4 em até 60 (sessenta) dias contados da
celebracao deste Segundo Aditamento.

16.2. As partes concordam que na possibilidade de haver interesse de
algum(uns) empreendedor (res) em custear alguma antecipacdo de obras do
cronograma fisco-financeiro devera ocorrer revisdo da contraprestacao de

investimento na préxima revisdo contratual.

16.3. As partes concordam que os valores previstos para contraprestacao fixa
CPF referentes aos meses de julho a novembro de 2017, serdo considerados
no préximo reequilibrio contratual.

16.4. As partes concordam em elaborar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
conjuntamente, um regulamento de servicos com o objetivo de ajustar a
metodologia das ordens e prazos de servigos e eliminar questdes conflitantes

inerentes aos procedimentos operacionais.

16.5. As partes esclarecem que o presente Aditamento resulta do processo
administrativo ARES-PCJ n° 142/2017 e do processo administrativo SAAE n°
52/2012, autuado e mantido na sede da CONTRATANTE.

16.6. O presente Aditamento e seus anexos passam a integrar o Contrato de

modo vinculado e inseparavel, produzindo seus efeitos a partir da data da

publicagdo do seu extrato na imprensa oficial. ﬁﬁ/ :
21 |
X
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16.7. A eventual anulacdo ou declaragéo de nulidade de qualquer dispositivo
deste Adiamento n&o gera a anulagdo ou nulidade dos demais dispositivos do
presente instrumento ou do Contrato.

16.8. Todas as demais clausulas e condigées do Edital e do Contrato que néo
forem expressamente alteradas por este Segundo Aditamento permanecem
validas e com plena eficacia.

R L
00
%-ﬁo‘-"é Assim, por estarem justas e contratadas, as partes e a INTERVENIENTE-
&
ANUENTE subscrevem o presente Segundo Aditamento em 03 (trés) vias de
igual teor, na presencga de duas testemunhas que abaixo assinam.
Atibaia, 01 de dezembro de 20115:‘\"-"’9‘1"{-
Cg e bs
FABIANE CABRAL DA COSTA SANTIAGO
Companhia de Saneamgnto Ambiental de Atibaia — SAAE
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@&incia Reguladora dos Servigos de Sapeamento das Bacias dos Rios
\) Piracicaba, Capivari/e,Jundiaj - AGENCIA REGULADORA PC

T,

NG SN

4 N FE

L | -
THIAGO NEF#Y{PYTHON UARDO TELLES CALDEIRA
CAB Atibaia S/A CAB Atibaia S/A

I\ eatibala.com . pr -~ L. b © b B i I da A : AR
v.odatdlibdld.com.Di Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia — SAAE 22
Praca Roberto Gomes Pedrosa, 1

15.743

Satélite — Atibaia/ SP




www.saaeatibaia.com.br

Saae (*caB
Atibaia

TESTEMUNHAS:

Ik — 2, @Rl
—NOMe: 50, ﬁ e‘[”’@ T Nome: JsJiome C.Thodc Prondoe
RG: a5 ale 98¢ - & RG: 30 GOR.4QY -O

(Esta pagina de assinaturas & parte integrante do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Parceria Publico-Privada n®
25/2012, firmado entre a Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia S/A e a CAB Atibaia S/A)

Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia — SAAE 23
Praga Roberto Gomes Pedrosa, 11, Cidade Satélite — Atibaia/ sP
CNP): 45.743.580/0001-45
Fone: (11) 4414-3500



ANEXO 1

Atualizacao das planilhas financeiras do contrato
(Base mai/12)
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Introducéo

O presente parecer foi solicitado pela CAB Atibaia a LCA e tem por objetivo mensurar, por
meio do método de fluxo de caixa descontado, os impactos sobre o equilibrio econémico-
financeiro (EEF) derivados de eventos extraordinarios ao Contrato de Parceria Publico-
Privada (PPP) do qual CAB Atibaia € uma das partes. A revisdo incorpora alteragdes
decorrentes da revisdo do cronograma de investimentos com vistas a redugédo da
contraprestacdo mensal, adequando-a a realidade econdémico-financeira do SAAE de Atibaia
(Saneamento Ambiental de Atibaia), conforme requerido pela estatal. Esta realidade
econdmico-financeira do SAAE, inclusive, tem afetado o processo de pagamento das faturas
emitidas pela CAB no ambito do contrato, havendo notas fiscais n3o quitadas desde fim de
2015. A revisdo também atende & solicitacdo do SAAE de alteragbes ao Contrato de PPP,
tanto em relacéo aos investimentos quanto em relagéo a aspectos operacionais, além da
aprovacgdo, pelo SAAE, das alteragdes na concepgao do sistema de esgotamento sanitario,
com vistas a melhor atender a populagédo e aumentar a eficiéncia dos servicos publicos de

esgotamento sanitario, o que gera impacto nos investimentos inicialmente previstos no
Contrato de PPP.

A anélise esta concentrada em eventos relacionados aos seguintes fatores: mudanga na
concepcdo do sistema de esgotamento sanitario levando a alteracdo de obras;
investimentos fora do escopo original do contrato: alteragdo do cronograma de entrega de
obras; alteragdes na atribuicdo de responsabilidades, havendo tanto exclusdo quanto
inclus&o de obrigagtes de aspectos regulatérios e de prestacdo dos servigos.

A avaliagdo se baseou em informagdes relativas ao Edital e seus anexos, a Proposta
Comercial entregue conjuntamente com o lance oferecido pela licitante vencedora, ao
Contrato de PPP e seus aditivos, bem como em outros documentos e mensuracdes
relevantes fornecidos pela CAB Atibaia S/A. Com base nessas informacdes, coube a LCA a
mensuracdo dos desequilibrios registrados neste parecer, mas sem a realizacdo de
auditoria nas informagdes recebidas, dado o carater técnico (engenharia) das mesmas. De
forma similar, coube a andlise juridica a definicao da pertinéncia dos pleitos.

Para esse objetivo, o trabalho & composto de trés secées, além desta introdugao. A segéo 2
resume os principais conceitos associados a analise do equilibrio econémico-financeiro em
contratos administrativos. A sec&o 3 descreve a metodologia adotada para mensuracéo dos
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desequilibrios, os parametros utilizados e as fontes de informacg&o. Ainda nessa sec3o, ha,
primeiramente, um breve resumo do Primeiro Termo Aditivo, seguido da descrigdo dos
eventos e mensuragéo de seus impactos no equilibrio econémico-financeiro do Contrato de
PPP, os quais s3o apresentados individualmente. A secdo 4 apresenta nossas
consideragdes finais, consolidando os resultados e propondo medidas para sanar o
desequilibrio.
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2. Equilibrio economico—financeiro em
contratos administrativos

A anédlise do equilibrio econémico-financeiro (EEF) em contratos administrativos passa por
conceitos de natureza juridica e econémica. A presente secao tem por objetivo descrever
brevemente os principais aspectos dessa anélise.

O equilibrio econémico-financeiro tem por base o conceito juridico de manutencdo das
condicbes efetivas da proposta (art. 37, inciso XXI da Constituicdo Federal). De forma
simplificada, este conceito define que, para um conjunto de atividades sob responsabilidade
do concessionario, esta associada uma remuneracao real equivalente a sua contrapartida
pelos compromissos assumidos. O mesmo conceito, no sentido da necessidade de
manutencao das condigbes iniciais da proposta, também se encontra na Lei n° 8.666/93 (art.
65) e na Lei n° 8.987/95 (art. 9°). Como medida do equilibrio econémico-financeiro, a TIR
(Taxa Interna de Retorno) contratual € o indicador tipicamente utilizado para definir a
remuneragao em questéo. Isso é reforcado pelo fato de que, no caso especifico da PPP em
analise, o proprio contrato define que o equilibrio econémico-financeiro sera afetado quando
a TIR sofrer alteracéo.

Em decorréncia do fato de esses contratos apresentarem, em geral, periodos longos de
execucao, podem ocorrer alteragdes nas condicdes iniciais ao longo do tempo. Como forma
de lidar com eventuais alteragdes, tanto as normas legais acima listadas como o préprio
contrato de PPP, preveem formas de serem restabelecidas as condicbes iniciais.

No caso da parceria publico-privada em questdo, determinados fatores ocorridos durante a
vigéncia do contrato afetaram o equilibrio econémico-financeiro do contrato. Conforme
previs@o do contrato, a alteragdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, seja por alteracdo
unilateral do contratante, seja por outros fatos ou atos ndo motivados ou causados pela
SPE, implica a revisdo da contraprestagéo e/ou do proprio instrumento contratual em si, sob

as regras da Clausula 21 do Contrato, da Lei federal de Saneamento Basico (Lei n°
11.445/07) e da Lei das PPPs.

Havendo, ent&o, o direito ao reequilibrio econémico-financeiro do contrato, com base na TIR
inicial do projeto, os estudos definiram os ajustes a serem realizados na contraprestagéo
com vistas ao reequilibrio.
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3. Metodologia, descricio e mensuracao dos
desequilibrios pleiteados

3.1 Aspectos gerais

Foram adotados como referéncias para o equilibrio econémico-financeiro contratual o fluxo
de caixa desalavancado e sua respectiva TIR presentes na proposta comercial vencedora,
sendo a TIR contratual definida no valor de 10,14% ao ano em termos reais.

Dessa forma, os eventos considerados tiveram seus valores e parametros imputados ao
fluxo de caixa da proposta comercial, resultando em um fluxo de caixa modificado, o qual é
descontado pela TIR contratual. O valor do desequilibrio obtido (VPL do fluxo modificado)
tem como base o més de dezembro de 2016, ja considerando ajustes relativos a TIR real e
inflacdo (IPCA/IBGE - Indice de Pregos ao Consumidor Amplo/Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica).

O procedimento acima foi realizado de forma independente para cada evento, ou seja, o
impacto de cada evento foi medido individualmente a partir do fluxo de caixa e TIR

contratuais. O objetivo foi obter a mensuracéo isolada de cada evento de forma a ficar clara
sua contribuicao.

Como fonte de informagées para a identificagéo e mensuragéo dos eventos, foram utilizados
0s seguintes documentos:

- Edital publicado, de 17 de fevereiro de 2012;
- Proposta Comercial e Técnica da CAB Ambiental, de 23 de maio de 2012;
- Contrato de PPP Prefeitura-CAB Atibaia, 26 de dezembro de 201 2k

- Decreto n® 7.217 de 21 de Junho de 2010, que regulamentou a Lei n°® 11.445, de 5 de
Janeiro de 2007;

- Lei n® 11.445, de 5 de janeiro de 2007:
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- Outras informagdes fornecidas pela CAB Atibaia e pelo SAAE Atibaia.

3.2 Resumo da primeira revisio extraordinaria e sua
situacao atual

Em janeiro de 2015, com intuito de restaurar o EEF do contrato, a CAB Atibaia apresentou
um Parecer' da LCA valorando os impactos causados por dois eventos: 1) postergagéo de
investimentos; 2) realizagdo de novos investimentos fora do escopo original do contrato. A
mensuragéo abrangeu a alteracéo dos fluxos de investimentos, bem como o beneficio ou
prejuizo fiscal decorrente da depreciacdo dos mesmos. Os montantes dos desequilibrios
mensurados a época foram a valores de dezembro de 2013, ja considerando TIR contratual
e inflagéo (IPCA). Os eventos que ensejaram a revisao sdo brevemente descritos abaixo:

Adiamento de investimentos: investimentos que inicialmente ocorreriam no Ano 1 e foram
postergados para o Ano 2 e 3. De acordo com as estimativas de custos de construgédo
calculadas pela CAB Atibaia e levando em consideragéo efeitos fiscais gerados pela
depreciacdo, o montante estimado a favor da CAB (ganho para a CAB) considerado no
calculo do reequilibrio foi de R$ +1,5 milhdo (dezembro de 2013, conforme relatorio original).

Investimentos Adicionais: em 16 de julho de 2014, o SAAE requisitou, mediante o Oficio
n°® 305A/2014-DS, a SPE, a execugio de investimentos em obras e servicos adicionais. Na
reunido realizada no dia 21 de janeiro de 2015 junto @ ARES/PCJ, também houve alteracdes
nos investimentos programados para a concess&o. Tomando os valores orgados pela CAB
Atibaia segundo cronograma da SPE? e levando em conta os beneficios fiscais gerados pela
depreciacdo desses novos investimentos, o impacto no fluxo de caixa modificado da
proposta contratual foi valorado em R$ -25,9 milhées — perda para a CAB (dezembro de
2013, conforme relatorio original).

O resultado consolidado dos desequilibrios foi de R$ -24,4 milhdes, a valores de dezembro
de 2013 (conforme relatério original), ja considerando TIR contratual e inflagdo (IPCA) —

" Revisdo do Contrato de Parceria Publico-Privada para a Prestac@o de Servicos de Esgotamento
Sanitario no Territério Urbano do Municipio Estancia de Atibaia, Estado de Sdo Paulo. Mensuragao
econdmico-financeira dos desequilibrios contratuais. Este documento foi insumo para a elaboragao
do Primeiro Termo Aditivo.

? O orgamento apresentado esta a valores de junho/2014. Para o calculo do impacto desses eventos,
os valores foram deflacionados para maio/2012, data-base do fluxo de caixa da Proposta Comercial.
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resultando em perda para a CAB. Em compensagdo a essa perda sofrida pela CAB, a
agencia, por meio do Primeiro Termo Aditivo, acertou a aplicacdo de trés reajustes tarifarios
de 6,15%, adicionais ao reajuste ordinario, nas contraprestacdes dos Anos 3, 4 e 5 da
concessao, além de antecipar o escalonamento das mesmas para 100% a partir do ano 5.
Contudo, efetivamente, houve apenas a aplicagéo do primeiro 6,15%, no Ano 3: os dois
reajustes restantes n&o foram concedidos a SPE.

3.3 Descricao e mensuracio dos eventos atuais

Para o célculo do desequilibrio foram considerados onze eventos decorrentes de quatro
fatores recentes a serem considerados neste processo:

1, Solicitagdo do SAAE de revisdo do cronograma de investimentos previstos no
Contrato de PPP, para fins de adequagao a sua realidade econdémico-financeira;
2 Solicitagdo do SAAE de alteragdes ao Contrato de PPP, realizada, num primeiro

momento, por meio Oficio n° 114/2017-DS, entregue & CAB em 27 de mar¢o de 2017, e
confirmada, em definitivo e com adequagées, por meio de oficios posteriores, visando a
melhoria e aperfeicoamento continuo da prestacio dos servicos publicos de esgotamento
sanitario e da sua fiscalizacdo pelo SAAE, solicitagdo essa que inclui (i) o acréscimo de
novas atividades e obrigagées da CAB; (ii) a exclusdo da obrigacdo de recomposicéo
asfaltica pela CAB e da implantagdo do programa de sustentabilidade; (iii) a revisdo dos
indicadores de desempenho da CAB:; (iv) a revisdo dos prazos para a aprovagdo, pelo
SAAE, dos projetos elaborados pela CAB; (v) a inclusio de cronograma mensal de obras,
com a previsdo de multas por atrasos na entrega das obras;

3. Permanéncia, até o presente momento, da situagio de notas fiscais emitidas pela
CAB néo quitadas, 0 que gera a necessidade de revisio dos prazos de concluséo das obras
previstas originalmente no Contrato de PPP e no primeiro termo aditivo ao Contrato de PPP
(0 “1° TA”), bem como a inclusdo dos valores em aberto no calculo da readequacgdo do
equilibrio econémico-financeiro:

4. Aprovacao pelo SAAE das alteragdes na concepgdo do sistema de esgotamento
sanitario, com vistas a melhor atender a populacéo e aumentar a eficiéncia dos servigos
publicos de esgotamento sanitario, alteracdes essas que demandam adaptagdo no
planejamento e nos quantitativos das obras atualmente previstas no Contrato de PPP, bem
como inclus&o de novas obras néo previstas.
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3.3.1 Revisdao do cronograma de entrega (obras ORIG. e ADIC., inclui ETE
Caetetuba)?

Conforme relatado no Oficio n° 051/2017, o cronograma mensal de obras a serem
executadas pela CAB, para fins de acompanhamento pelo SAAE, foi modificado,
contemplando obras novas e obras previstas no Contrato de PPP e no seu 1° TA com as
adaptacgbes necessarias. Esse evento afeta os valores de CAPEX e de depreciacao.

A alteragdo do cronograma afeta diretamente a agenda dos dispéndios relacionados ao
CAPEX e depreciagdo. A postergacéo da entrega das obras, consequentemente, afeta
tambeém receitas e custos ligados & entrega das obras adiadas. O deslocamento no tempo
desses valores geram um desequilibrio a valor presente de R$ +42,6 milhdes que
beneficiariam a CAB (a precos de dezembro de 2016, ja considerando TIR contratual e
inflag&o), portanto, requerendo reequilibrio a favor do SAAE/Poder Concedente.

3.3.2 Revisdo da extensido de rede e novas ligagdes, quantitativos e
concepgoes

Com a aprovagdo pelo SAAE de alteragdes na concepcao do sistema de esgotamento
sanitario (citado no Oficio n® 051/2017), houve a inclusio de novas obras e a alteracao dos
quantitativos de determinadas obras j& previstas no Contrato de PPP, visando a adequacéo
as novas exigéncias. Dentre as obrigacées, foi estabelecido que o projeto revisado deveria
prever a construcao de 29.400 m de rede, ao invés dos 6.904 m estipulados em contrato; e
expansao das novas ligacbes de 786, previamente acordado no contrato, para agora um
total de 2.307. Além destas expansdes, também foi alterada a metodologia construtiva,
causando mudangas nas obras necessarias para realizacéo dos servigos. Do ponto de vista
do modelo econémico-financeiro, além da alteragao dos valores de CAPEX, também houve
recalculos das respectivas depreciacdes.

O aumento nos investimentos (e na depreciagéo) causados por este evento gerou um
desequilibrio desfavoravel a CAB, com valor presente de R$ -39.7 milhdes, a precos de

% Para todos os eventos a seguir, sinais positivos nos valores indicam que o evento beneficiou a CAB,
requerendo um reequilibrio a favor do SAAE/Poder Concedente. No caso de sinal negativo, vale o
inverso (evento beneficiou o SAAE/Poder Concedente, requerendo reequilibrio a favor da CAB).
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dezembro de 2016, ja considerando TIR contratual e inflagdo, portanto, requerendo
reequilibrio a favor da CAB.

3.3.3 Exclusdo do Programa de Sustentabilidade.

Exclusdo de programa de sustentabilidade da obrigacdes contratuais da SPE. A exclusio
gera um beneficio a CAB de R$ +1,5 milhdo, a precos de dezembro de 2016, ja
considerando TIR contratual e inflacgo.

3.3.4 Aquisicédo de Aparelho de filmagem de redes (CAPEX)

Conforme exposicdo presente no Oficio n°® 052/2017 emitido pela CAB Atibaia, houve, na
Subclausula 24.1.1. do Contrato de PPP, a incluséo da alinea “s” estabelecendo obrigacéo a
CAB de adquirir equipamento mével que permita a filmagem de redes de coleta, a fim de
possibilitar melhores vistorias no sistema de coleta de esgoto, ndo havendo obrigacio da

sua reposi¢éo no caso de o aparelho perder as suas condicdes de uso.

A compra dos equipamentos em questdo gera um gasto adicional para a CAB, quando
comparado ao que foi previamente acordado no plano de negoécio. Esse gasto adicional é de
R$ -72 mil, a precos de dezembro de 2016, ja considerando TIR contratual e inflagéo.

3.3.5 Manutencao e Operacéo de Aparelho de filmagem de redes (OPEX)

Diretamente relacionada ao evento anterior, e também ja exposto no Oficio n® 052/2017,
além dos dispéndios com a aquisicdo dos equipamentos de fimagem, a alinea “s”
adicionada na Subclausula 24.1.1. do Contrato de PPP define que cabera a concessionaria
a obrigagao de operar e fazer a manutengio desse aparelho de filmagem de redes.

A estimativa de impacto da operagdo e manutencio relacionada aos equipamentos em
questdo causa um gasto adicional ao longo do periodo de concessdo de R$ -48 mil, a
precos de dezembro de 2016, ja considerando TIR contratual e inflacdo.

3.3.6 Programa permanente de fiscalizagio ligacbes clandestinas
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Também presente no Oficio n°® 052/2017, h& a manifestagcdo sobre outra adicdo na
Subclausula 24.1.1. do Contrato de PPP. A alinea ‘W, cujo conteldo atribui a CAB a
responsabilidade de implantar um programa no qual haja permanente identificagdo e
controle de ligagdes clandestinas de esgoto. Para o devido cumprimento desta fiscalizagao,
€ necessaria a contratacio de um fiscal com uma motocicleta a sua disposicéao.

O custo estimado para a implantagdo de um programa desta natureza (ao longo do periodo
de concess&o), resultara em um custo adicional para a CAB de R$ -263 mil, a precos de
dezembro de 2016, ja considerando TIR contratual e inflagéo.

3.3.7 Exclusédo da responsabilidade da CAB de recomposicao asfaltica

Consoante ao exposto no Oficio n® 052/2017, o Anexo IV (Termo de Referéncia) do edital de
licitagdo promovida pela CONTRATANTE, inicialmente, delegava ao Contratado a obrigacdo
da recomposicdo asfaltica. Tal obrigagso esta sendo excluida por determinagdo do SAAE,
portanto, a CAB passa a néo ser responsavel pela execucio desta intervencdo, passando a
ser atribuic&o da propria empresa estatal. Com isso, este servico fica excluido do célculo da
apuragao dos indicadores de metas qualitativas mensais relacionados no Anexo IV do edital.

O valor a ser considerado em favor do SAAE nos célculos da readequacao do equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato de PPP (foi considerado o montante de 90 m?, média da
area recomposta dos Ultimos meses, a um custo médio de R$ 103,37 por m? valor
atualmente pago pelo SAAE) é de R$ +702 mil, a precos de dezembro de 2016, ja
considerando TIR contratual e inflagao.

3.3.8 Inclusédo da responsabilidade para CAB das taxas de licenca ambiental

Conforme nova redagdo da Subcldusula 28.3.3. do Contrato de PPP, a atribuicdo da
responsabilidade pela obtencéo do licenciamento ambiental foi repassada a CAB, consoante
0 exposto no Oficio n® 052/2017.

O desequilibrio desfavoravel a concessionaria, resultante dos custos de arcar com as taxas
relacionadas a licencas ambientais € de R$ -515 mil, a precos de dezembro de 2016, ja
considerando TIR contratual e inflagao.
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3.3.9 Inclusdo da responsabilidade para CAB das consultorias de licenga
ambiental

As licencas ambientais muitas vezes requerem o suporte de consultorias ambientais. Assim,
a assuncao da responsabilidade das licencas gera também este custo adicional, mensurado

no valor de R$ -299 mil, a precos de dezembro de 20186, ja considerando TIR contratual e
inflagéo.

3.3.10 Adequacao da ETE Estoril para Fornecimento de Agua de Reuso

Conforme relatado no Oficio n® 052/201, passa a ser obrigagéo da CAB a realizacdo da
adequacéo da ETE Estoril para que esta estacéo tenha capacidade de 8 m® por dia de agua
de reuso, conforme projeto aprovado pelo SAAE, o que implica a execucdo de novos
investimentos, até ent&o, ndo previstos pela concessionaria.

Tal evento gerou um desequilibrio contra a CAB de R$ -40 mil, a pregos de dezembro de
2016, ja considerando TIR contratual e inflagéo.

3.3.11 Faturamento nio recebido

A partir de janeiro de 2015, foi notado que determinadas notas fiscais emitidas pela CAB
passaram a ser pagas com atraso. Mais a frente, a partir de outubro de 2015, o pagamento
de diversas notas fiscais foram interrompidos. A paralisacdo do pagamento dessas notas
afeta diretamente as receitas e, consequentemente, o planejamento financeiro da
concessionaria, impactando sua capacidade de execuc&o de seus investimentos.

A precos de dezembro de 2016, j& considerando TIR contratual e inflagdo, o valor apurado
do impacto sobre a Concessionaria & de R$ -9,2 milhdes.
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Consideragées finais - consolidacdo dos
valores e proposta para reequilibrio contratual

A tabela abaixo lista os eventos e consolida seus impactos em termos do equilibrio
econdmico-financeiro:

Tabela 1: Eventos geradores de desequilibrio e respectivos valores, em mil reais de
dezembro de 2016

Evento VPL @ dez/16 (RS mil)
Rev. do cronograma de entrega (obras ORIG. e ADIC., inclui ETE Caetetuba) RS 42.582
Rev. da ext. de rede/novas lig., quant. e concepcdes (inclui ETE Estoril) -RS 39.659
Exclusdo do Programa de Substituicio de Vasos e Bacias RS 1.542
Aquisicdo de Aparelho de filmagem de redes (CAPEX) -RS 72
Manutencgo de Aparelho de filmagem de redes (OPEX) -RS 48
Exclusdo da responsabilidade da CAB de recomposicdo asfaltica RS 702
Inclusdo da responsabilidade para CAB das taxas de licenga ambiental -RS 515
Incluséo da responsabilidade para CAB das consultorias de licenga amb. -RS 299
Programa permanente de fiscalizagdo ligacdes clandestinas -RS$ 263
Adequagdo da ETE Estoril para Fornecimento de Agua de Reuso -RS 40
Faturamento n&o recebido -R$9.186

Impacto 2°TA no VPL @ dez/16 -5.256
Fonte: Documentos da PPP e dados CAB Atibaia. Elaboracéo: LCA.

O resultado consolidado de desequilibrio estimado é de R$ -5,3 milhdes contra a
concessionaria, com data-base em dezembro de 2016 e considerando TIR contratual e
atualizagdo de inflacdo pertinente (IPCA). Para a corregio do desequilibrio contratual, &
necessaria a aplicagéo de trés reajustes extraordinarios na contraprestacéo fixa e variavel
de +6,38% nos anos 6, 7 e 8, que se devem ser cumulados com o0s reajustes ordinarios.
Este cenario assume que o escalonamento a viger sera de 42% nos Anos 5 e 6 da

concessao, 70% no Ano 7, 85% no Ano 8, 90% no Ano 9, 95% no Ano 10 e 100% do Ano 11
em diante.

Fernando Camargo Dario A. Guerrero
Diretor-sécio. Mestre em economia. Gerente de projetos. Doutor em economia.
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~ INDICADORES DE METAS QUALITATIVAS MENSAIS tes): Atibaia

Apos janeiro de 2018 ou quando for adequada a geracdo de A.S. no sistema comercial
do SAAE, o célculo do IES sera feito da seguinte maneira.

Tabela 1: Descricdo de Servicos e suas metas de execucdo,

ITEM NU::RO TIPO DESCRICAO DO SERVICO GRUPO STATUS :2:‘105 Prior. CONDICIONANTES
1| 9010 | corremiva ESGOTO - VAZAMENTO DE REDE URGENTE INDICADOR 1 |AS abertasaté a5 17:00 devem ser
- executadas no mesmo dia
2 | 011 | coRReTIVA ESGOTO - VAZAMENTO RAMAL URGENTE INDICADOR 1 |/ abertasaté as 17:00 devem ser
- executadas no mesmo dia
3 9012 CORRETIVA ESGOTO - REPARO EM PV URGENTE INDICADOR 96 2 Solicitado pela populacio
4 5013 CORRETIVA ESGOTO - REPARO EM REDE URGENTE INDICADDR 96 2
5 9014 CORRETIVA ESGOTO - REPAROD EM RAMAL URGENTE INDICADOR 96 2
6 | 8015 | comremva ESGOTO - DESOBSTRUCAD URGENTE INDICADOR g [ASabertas aé 35 17:00 devem ser
= executadas no mesmo dia
7 9020 AMPLIACAD ESGOTO - CONSTRUCAQ DE Py PARA LIGACAO DE GDE PORTE IMPORTANTE INDICADOR 720 3
8 9021 AMPLACAD ESGOTO - ESTUDO DE VIABILIDADE DE AMPLIACAQ IMPORTANTE INDICADOR 600 3
9 9022 AMPLIACAQD ESGOTO - CONSTRUCAO DE REDE SOLICITACAO COMERCIAL IMPORTANTE INDICADOR 720 3
10 | 9023 | AMPUACAD ESGATO - LIGACAO DE ESGOTO IMPORTANTE INDICADOR 360 3
T_ OBSERVACOES:
7 Caso na execugdo dos itens 1, 2 e 6seja constatade que existe quebra de rede ou necessario a intervencio civil no procedimento, deve ser reclassicada aA.5, como repara de Rede ou
Ramal, canfarme a ocorrencia.
J. Caso alguma A.S, controlada pelos indicadores, em sua execucdo fuja da normalidade do servico convencional, deve ser aberto um processo administrativo pela CAB Atibaja e encaminhado
30 SAAE que avaliardse g A5, deverd ou nio ser tomputada no caleule do indicador.
3- ApenasasA.S. acima (INDICADOR) fardo parte do calculo do IES
4+ Asndo conformidade identificadas em fiscalizagio de servica referentes a seguranca e identificagdo deverdo ser tratadas de forma administrativa
5- AsAS'sde fiscalizagio deverdo ser abertas no cadigo 9100 e 9200, e ndo afetario o indice de eficiéncia
6- AS’sabetas pelo mesmao motivo, no mesmao endereco, devermn ser computadas como apenas 1A.5. no cilculo do |ES

Sendo:

TSA1P = Total de A.S. executadas com tempo inferior & meta estipulada (dentro do
prazo), no més de avaliagdo, referentes a prioridade 1.

TSA1T = Total de A.S. executadas, no més de avaliagdo, referentes a prioridade 1.

TSA2P = Total de A.S. executadas com tempo inferior a3 meta estipulada (dentro do
prazo), no més de avaliagdo, referentes a prioridade 2.

TSA2T = Total de A.S. executadas, no més de avaliacdo, referentes a prioridade 2.

TSA3P = Total de A.S. executadas com tempo inferior a meta estipulada (dentro do
prazo), no més de avaliagdo, referentes a prioridade 3.

TSA3T = Total de A.S. executadas, no més de avaliacdo, referentes a prioridade 3.

Devem ser excluidas todas as A.S.’s que forem canceladas.

P1=0,5
P2=0,3
P3=0,2
Sendo:

or Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia — SAAE
Praca Roberto Gomes Pedrosa, 11, Cidade Satéiite — Atibaia/ sp
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P1#A4+P2+B+P3*C
(P1+P2+P3)

IES=

O IES, calculado mensalmente pela SPE, estara vinculado ao CONTRATO como forma de
garantir o atendimento dos critérios de desempenho estabelecidos.

O IES estara diretamente vinculado a contraprestacdo varidvel (CPV), conforme
planejado a seguir.

Como forma de assegurar a viabilidade financeira e técnica do CONTRATO,
considerando-se diversas varidveis intervenientes e evolugdo dos SERVICOS, fica estabelecido
que a contraprestacdo varidvel (CPV) sera igual a 100%, ndo estando sujeita a reducio, se, ao
longo do CONTRATO, o IES for maior ou igual as porcentagens indicadas no grafico e na tabela
abaixo (ou seja, 70% nos meses do primeiro ao 5° ano de vigéncia; 75% nos meses do 6° ao 10°
ano de vigéncia; 80% nos meses do 11° ao 20° ano de vigéncia; 85% nos meses do 21° ao 25°
ano de vigéncia; 90% nos meses de 26° até o termino final do CONTRATO).

Acordado que no 252 ano deve ser reavaliado entre as partes se haverd possibilidade de
transicdo para 90% o IES,

Caso o IES mensal seja inferior as porcentagens minimas previstas, a CPV sera calculada
de acordo com a férmula constante do grafico e da tabela abaixo

5
CPV = §*IE.S'—50

Graficamente, para o final do contrato (30 anos e IES = 85%) temos:

=CPV - f(x)=(5/3)*x-50
A

o

100

—» x=|ES
100

Assim podemaos definir:

Limites CPV
Periodo : z
(ari6s) Fixo Proporcional Fixo
(CPV=0%) {CPV=5/ 3*|ES-50) (CPV=100%)
0-5 30<|ES<70 IES 270
5- 10 30<IES<75 IES 275
10-20] IES<30 30<IES< 80 IES 2 80
20- 25 30<|ES <85 IES =285
25- 30 30<IES<90 IES>90

Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE Oy
Praca Roberto Gomes Pedrosa, 11, Cidade Satélite — Atibaia/ sp

CNPJ: 45.743.580/0001-45
Fone: (11} 4414-3500




Como adequacdo de cont

padrdo de execugdo.

NUMERD
I

Tabela 2 - Quadro geralde A.S.’s de servico de esgoto.

(®caB

role de AS., S€gue o quadro geral que deé\;‘ellba!a

DESCRIGAO DO SERVICO GRUPD STATUS CONDICIONANTES
el
1| eoto CORRETIVA ESGOTO - VAZAMENTO DE REDE URGENTE INDICADOR A5. abertas até as 17.00 Suwersiser
— executadas no mesmo dia
2 | sonn CORRETIVA ESGOTO - VAZAMENTO RAMAL URGENTE INDICADOR - abertas até as 17:00 Swieni e
. executadas no mesmo dia
| 3 | oo CORRETIVA SGOTO - REPARD EM Py URGENTE INDICADOR Solicitado pela populagao
| 4 | o3 CORRETIVA SGOTO - REPARD EM REDE URGENTE INDICADOR
| 5 | oo CORRETIVA ESGOTO - REPARO EM RAMAL URGENTE INDICADOR
6 | sois CORRETIVA ESGOTO - DESOBSTRUCAD URGENTE INDICADOR A.5.abertas até as 17.00 Heve el
| executadas no mesmo dia
| 7 | o020 AMPLIACAQ £3G0TO - CONSTRUCAO DE PV PARA UGACAG DE GDE PORTE IMPORTANTE INDICADOR
| 8 | o021 AMPLIACAO GOTO - ESTUDO DE VIABILIDADE DE AMPLIACAG IMPORTANTE INDICADOR
ERE>) AMPUACAD £360TO - CONSTRUCAO DE REDE SOLICITACAO COMERGIAL IMPORTANTE INDICADOR
| 10 | 9023 AMPLIACAD ESGOTO - UGAGAO DE ESGOTO IMPORTANTE INDICADOR
| 11 | a030 SERVICO ESGOTO - DETETIZAGAQ DF REDE IMPORTANTE | ACOMPANHAMENTO
| 12 [ oom SERVICO ESGOTO - TELEVISIONAMENTO DE REDE IMPORTANTE | ACOMPANHAMENTG
| 13 | oom SERVICO OT0 - LIMPEZA DE FOSSA COM CUSTO IMPORTANTE | ACOMPANHAMENTO
| 14 | o033 SERVICO ESGOTQ - LIMPEZA DE FOSSA SEM CUSTD IMPORTANTE | ACOMPANHAMENTO
15 | o034 SERVICO £60TO - DESLOCAMENTO DE RAMAL / REGULARIZACAG IMPORTANTE | ACOMPANHAMENTG
| 16 | o035 SERVICO ESGOTO - LOCALIZACAD DF RAMAL IMPORTANTE | ACOMPANHAMENTO
17 | soan PREVENTIVA ESGOTO - MANUTENGAO PREVENTIVA DE Py PROGRAMAVEL INTERNO Abertura pela equipe SPE
[ 18 | soa PREVENTIVA ESGOTO - MANUTENCAO PREVENTIVA DE REDE PROGRAMAVEL INTERNO Abertura pela equipe SPE
| 19 | PREVENTIVA £SGOTO - MANUTENCAO PREVENTIVA ELETROMECANICA PROGRAMAVEL INTERND Abertura pela equipe SPE
| 20 | PREVENTIVA ESGOTO - MANUTENCAD PREVENTIVA CiviL PROGRAMAVEL INTERNG Abertura pela equipe SPE
| 21 | PREVENTIVA SGOTO - REMANEJAMENTO REDE PROGRAMAVEL INTERNO Abertura pela equipe SPE
2 ESGOTO - FISCAIZACAO DE IRREGULARIDADE IMPORTANTE | ACOMPANHAMENTS
23 | ESGOTO - VERIFICACAO DF AFUNDAMENTO (PLUVIAL/ESGOTG) | IMPORTANTE ACOMPANHAMENTO
24 SGOTO - VIABILIDADE DF LIGACAQ IMPORTANTE | ACOMPANHAMENTG
25 | SGOTO - RECLAMACAO ESGOTO IMPORTANTE | ACOMPANHAMENTO
SGOTO - FISCALIZACAQ SPE IMPORTANTE | ACOMPANHAMENTO Uso exclusivo SAAE
ESGOTO - FISCALIZACAQ SPE INVESTINENTOS l IMPORTANTE | ACOMPANHAMENTG Uso exclusivo SAAE
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Companhia de Saneamento Ambie
Praca Roberto Gomes |

CEP 12941-606 - Atibaia - Sio Paulo

TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N.° 25/2012

Terceiro termo de aditamento ao
contrato n° 25/2012, que entre si
celebram a COMPANHIA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL DE
ATIBAIA - SAAE e a empresa CAB
ATIBAIA S/A / ATIBAIA
SANEAMENTO S/IA (nova
denominacao) .

De um lado, a COMPANHIA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE, inscrita no CNPJ sob o n°
45.743.580/0001-45, sito na Praca Roberto Gomes Pedrosa, n® 11, neste ato
representada por sua Superintendente, Sra. Fabiane Cabral da Costa Santiago,
brasileira, casada, portadora do RG n°® 23.849.644-2 e do CPF n° 186.980.338-81,
doravante denominada CONTRATANTE e de outro lado a empresa CAB ATIBAIA S/A
/ ATIBAIA' SANEAMENTO S/A (nova denominagao), estabelecida a Rua Aniceto
Tavares, n° 50, Recreio Estoril, em Atibaia/SP, inscrito no CNPJ sob n°
17.337.893/0001-68 e Inscricado Estadual sob n° 190.113.840.110, neste ato
representado pelo Diretor Geral Sr. Eduardo Henrique Telles Caldeira, brasileiro,
casado, engenheiro, portador do RG n°® 21.917.439-8 SSP/SP e CPF n° 096.089.518-
36, e pelo Diretor Financeiro Sr. Mateus Banaco, brasileiro, casado, economista,
portador do RG n° 29.588.813-1 e CPF n° 312.381.178-64, doravante denominada
CONTRATADA, e, na qualidade de INTERVENIENTE-ANUENTE, a Agéncia
Reguladora dos Servicos de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e
Jundiai - AGENCIA REGULADORA PCJ, neste ato representada por seu Diretor Geral,
Sr. Dalto Favero Brochi doravante designada ARES-PCJ, na melhor forma do direito,
tendo em vista os termos que constam do processo licitatério Concorréncia Publica n°y
01/2012 e de conformidade com a legislagdo de regéncia mencionada no contrato
original, em especial Lei n° 8.666/93 e suas alteracées, firmam o presente aditamento
ao contrato que reger-se-a pelas clausulas abaixo aduzidas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAGAO DA RAZAO SOCIAL
1.1 Fica alterada a razdo social da Contratada, passando de CAB ATIBAIA S/A para
ATIBAIA SANEAMENTO S/A, tudo conforme Ata da Assembleia Geral Extraordinaria
de 19/12/2017, devidamente registrada na JUCESP sob o n° 000.665/18-6.
CLAUSULA SEGUNDA - DA RATIFICACAO DAS CLAUSULAS

2.1 Permanecem inalteradas as demais clausulas do Contrato n° 25/2012, nao a{
modificadas por este instrumento, bem como ratificados seus respectivos itens.

FANRRARARLR com b R e }/ dz)/ Ef\ ?h i
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E por estarem justos e contratados, assinam o presente aditamento em 03 {trés) vias
de igual teor e forma, na presenca das testemunhas abaixo.

Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE, aos vinte e cinco dias
do més de setembro de 2019.

CONTRATANTE :

Cne
COMPANHIA DE SANEA&A BIENTAL DE ATIBAIA - SAAE
Fabiane Cabral da Costa Santiago

CONTRATADA :

T g S 7 T
2 L LAWAL
ATIBAIA SANEAMENTO S/A ATIBAIA SANEAMENTO S/A
Eduardo Henrique Telles Caldeira Maten]ﬁs Banaco

/

INTERVENIENTE-ANUENTE:

\ Dalt Fay o Brochi

TESTEMUNHAS :

Danilo Mistrinel Juci"‘rﬁér%%iazetto Romeira Pereira

RG 41.379.731-4 22.372.502-X
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Atos do Poder Executivo

Jucimara Biazetto Romeira Pereira
GERENTE DE SUPRIMENTOS

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA —
SAAE
EXTRATO DE CONTRATOS

CONTRATANTE: Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia
— SAAE PROCESSO DE DISPENSA: 10/2019 CONTRATO:
19/2019 CONTRATADA: Eder Amaral de Oliveira ASSINATURA:
17/09/2019 OBIETO: Contratacio dos servigos de Leiloeiro Pablico
Oficial para a realizagiio de Leildo Publico de bens méveis inserviveis
de propriedade da SAAE Atibaia, considerados obsoletos, sucateados,
irrecuperdveis, inserviveis, ociosos, de recuperacio antiecondmica,
conforme especificagdes constantes no Termo de Referéncia em Anexo.
VIGENCIA: 28/01/2020 VALOR: R$800,00 PROPONENTES: 3.

CONTRATANTE: Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia —
SAAE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE: 01/2019 CONTRATO:
2012019 CONTRATADA: Companhia de Saneamento Basico do
Estado de Sdo Paulo - SABESP ASSINATURA: 23/09/2019 OBIETO:
Prestagéo de Servigos para Qualificagfio e Inspegdo de Fornecedores de
Materiais e Equipamentos. VIGENCIA: 12 (doze) meses consecutivos
¢ ininterruptos, contados da data fixada na Autorizagao de Servicos.
VALOR: R$82.435.83 PROPONENTES: 1.

CONTRATANTE: Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia
— SAAE PROCESSO DE DISPENSA: 09/2019 CONTRATO:
2172019 CONTRATADA: Fluid Feeder Industria e Coméreio Ltda
ASSINATURA: 01/10/2019  OBIETO: Prestagio de servicos de
manutengéo preventiva geral, com fornecimento de pegas, dos sistemas
de cloragdo gasosos instalados na Estagio de Tratamento de Agua dos
bairros Cidade Satélite (ETA Central) e Cerejeiras (ETA 111), cidade
de Atibaia/SP.  VIGENCIA: 30/09/2020 VALOR: R540.250,56
PROPONENTES: 7.

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA —
SAAE
EXTRATO DE ADITAMENTOS

CONTRATANTE: Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia
- SAAE MODALIDADE: Concorréncia Piblica  PROCESSO:
0172016 CONTRATO: 02/2017 CONTRATADA: J-Tech Solugdes em
Informatica Ltda ASSINATURA: 20/09/2019 OBIETO: Sistema de
Gestao Comercial. VIGENCIA: 19/12/2020 FINALIDADE DESTE
TERMUO: Reajuste contratual,

CONTRATANTE: Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia
— SAAE MODALIDADE: Pregio Presencial PROCESSO: 17/2016
CONTRATO: 16/2018 CONTRATADA: Silcon Ambiental Lida
ASSINATURA: 02/09/2019 OBJETO: Coleta de residuos de saude.
VIGENCIA: 02/09/2020 FINALIDADE DESTE TERMO: Alteragio
dos pregos e prorrogagio do prazo de vigéncia contratual.

CONTRATANTE: Companhia de Saneamento Ambiental de
Atibaia — SAAE MODALIDADE: Pregdo Presencial PROCESSO:
18/2017 CONTRATO: 18/2017 CONTRATADA: Telefonica Brasil
S/A - ASSINATURA: 02/09/2019 OBJETO: Telefonia fixa e mavel.
VIGENCIA: 12/09/2020 FINALIDADE DESTE TERMO: Inclusdo de
Redes IP e prorrogagio do prazo de vigéncia contratual.

CONTRATANTE: Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia —
SAAE MODALIDADE: Concorréncia Piblica PROCESSO: 01/2012
CONTRATO: 25/2012 CONTRATADA: Cab Atibaia S/A / Atibaia
ASSINATURA: 25/09/2019
OBJETO: Parceria Publico-Privada para a prestagio dos servigos

Saneamento S/A (nova denominagio)

piblicos de esgotamento sanitdrio no territorio urbano do municipio de
Estincia de Atibaia. VIGENCIA: 30/06/2043 FINALIDADE DESTE
TERMO: Alteragdo da Raziio Social.

CONTRATANTE: Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia —
SAAE MODALIDADE: Concorréncia Publica PROCESSO: 03/2013
CONTRATO: 01/2014 CONTRATADA: Stemag Engenharia e
Construgdes Ltda ASSINATURA: 16/09/2019 ORJETO: Construgiio
nova ETA Central. VIGENCIA: 31/10/2020 FINALIDADE DESTE
TERMO: Prorrogagdo do prazo de vigéncia contratual.

Atibaia, 02 de outubro de 2019,

Fabiane Cabral da Costa Santiago
SUPERINTENDENTE

Jucimara Biazetto Romeira Pereira
GERENTE DE SUPRIMENTOS

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA -
SAAE

RATIFICACAO DO ATO DE DISPENSABILIDADE
Inexigibilidade — Processo n" 01/2019

A partir do que consta dos autos do processo em epigrafe, ¢ com
fundamento no “caput”™ do artigo 30, da Lei n° 13.303/16. a
Superintendente desta Companhia CONSIDERA INEXIGIVEL a
licitagdo referente a prestagio de servigos para qualificagio e inspegiio
de fornecedores de materiais e equipamentos, no valor total de R$
82.435,83 (oitenta ¢ dois mil, quatrocentos ¢ trinta e cinco reais e
oitenta e trés centavos), RATIFICANDO o presente ato a favor da
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAOQ
PAULO - SABESP.

Atibaia, 03 de outubro de 2019.

FABIANE CABRAL DA COSTA SANTIAGO
Superintendente
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Oficio 542/2019-DS

REF.: TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO AQ CONTRATO N© 25/2012

Atibaia, 09 de outubro de 2019

Prezados Senhores

Apraz-me cumprimentar Vossa Senhoria €, na oportunidade,
encaminhar para arquivo, Terceiro Termo de Aditamento ao Contrato N° 25/2012,
referente a alteracao da razdo social da contratada, bem como a respectiva publicagéo

em Imprensa Oficial.

No ensejo, reiteramos a Vossa Senhoria protestos de

elevada estima e distinta consideracéo.

Atenciosamente,

A

Fabiane Ca}n?da Costa Santiago
SUPERINTENDENTE

A

ARES-PCJ — UNIDADE AMERICANA

AIC.: DALTO FAVERO BROCHI - DIRETOR GERAL
Avenida Paulista, N.° 633- Jardim Santana
AMERICANA/SAQ PAULO

FCCSlei...

Protocolo: 600/2019

ARES PCJ.
- Data: 16/10/2019
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