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LISTA DE SIGLAS 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 
ANELL - Agência Nacional de Energia Elétrica 
APP - Área de Preservação Permanente 
ARES – PCJ - Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das 
Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - ARES-PCJ 
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica 
BDI - Bonificação e Despesas Indiretas 
CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 
CT - Coletor Tronco 
CT MD - Coletor Tronco Margem Direita 
DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte 
EEE - Estação Elevatória de Esgoto  
EEE LR - Estação Elevatória de Esgoto e Linha de Recalque 
EEEF - Estação Elevatória de Esgoto Final 
EIA - Estudo de Impacto Ambiental 
ETE - Estação de Tratamento de Esgoto 
FGV - Fundação Getúlio Vargas 
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  
IBRAOP - Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas 
IGP-M - Índice de Geral de Preços do Mercado  
IGPM - Variação percentual acumulada dos últimos 12 meses, do Índice 
de Geral de Preços do Mercado  
IMD - Interceptor Margem Direita 
INCC - Índice Nacional de Custo da Construção  
IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
ISC - Índice de Suporte Califórnia 
LA - Licença de Alteração 
LI - Licença de Implantação 
LL - Licença de Localização 
LO - Licença de Operação 
LS - Licença Simplificada 
LR - Linha de Recalque 
LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal 



 

 

MD - Margem Direita 
MND - Método Não Destrutivo 
MPa - Mega Pascal 
NAGs - Normas de Auditoria Governamental 
PEAD - Polietileno de Alta Densidade 
PPP - Parceria Público-Privada 
PU - Preços Unitários  
PV - Poço de Visita 
PVC - Policloreto de Polivinila 
QQP - Quadro de Quantidades e Preços 
RIMA - Relatório de Impacto Ambiental 
SABESP - Saneamento Básico do Estado de São Paulo  
SEMAE - Serviço Municipal de Água e Esgotos 
SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil 
SGA - Sistema de Gerenciamento de Auditoria 
SINDUSCON - Sindicato da Indústria da Construção 
SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil 
SPE - Sociedade de Propósito Específico 
TCPO - Tabela de Composição de Preços e Orçamento 
UASB - Upflow Anaerobic Sludge Blanket 

 
 
 
 
  



 

 

DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA ARES-PCJ (ARQUIVOS 
DIGITAIS) 

 
1ª PASTA: Anexo 1 - Pedido inicial do SEMAE e documentos juntados no 
CD 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
...............1ª SUBPASTA: 2.1. Processo_1687_2011_Filhote_3_ETE_Piracicamirim 
........................PASTA: CD_fls_212_Piracicamirim: 
AMCC_122_13_Ministério Público - IC_5573_2013_Manif_Lanc_Piracicamirim 
AMCC_124_13_Ministério Público - IC_5590_2013_Manif_Odor_Piracicamirim 
AMPC 512-13_SEMAE_Apresentacao de Relatorio Final das Obras - Reforma ETEs 
AMPC_013_14_SEMAE - Resposta - Ofício PPP_099_2013_ETE Piracicamirim 
AMPC_016_14_SEMAE - Resposta ao Ofício Semae SCGM 001_14_ETE Piracicamirim_Saída 
veículos 
AMPC_020_14_SEMAE_Resposta Ofício PPP_120_2013 - Marcos 3 e 4 
AMPC_034_12_SEMAE_ETE_PIRACICAMIRIM_Resposta_Ofício PPP_009_12 - Advertência 
odor 
AMPC_034_14_SEMAE_Devolução filtro bio Fusati - ETE Piracicamirim 
AMPC_035_15_SEMAE_Apresentacao de Relatorio Final das Obras_ETE Piracicamirim 
AMPC_066_13_SEMAE_Filtro bio Fusati - ETE Piracicamirim 
AMPC_079_13_SEMAE_Apresentação - Relatório Reforma - ETE PIRACICAMIRIM 
AMPC_086_14_SEMAE_Devolução filtro bio Fusati - ETE Piracicamirim_desmonte 
AMPC_148_14_SEMAE_Apresentação - Projetos ETE Piracicamirim 
AMPC_183_13_SEMAE_ETE_PIRACICAMIRIM_Resposta_Oficio_PPP_048_13_Odor_CETE
SB_lancamento 
AMPC_193_14_SEMAE_Marco_4_fatorK80% 
AMPC_218_13_Odor no ETE Piracicamirim (Oficio Semae VAS 046_13 
AMPC_278_13_SEMAE_ETE Piracicamirim_Apresentação - Projeto de Reposição ETE 
Piracicamirim 
AMPC_294_13_SEMAE_Entrega - Relatório Final de Obra - Lavador de gás ETE Piracicamirim 
AMPC_327_13_SEMAE_ETE Piracicamirim_Apresentação - Projeto de Reposição Sistema - 
ETE Piracicamirim 
AMPC_383_13_SEMAE_ETE PIRACICAMIRIM_Resposta Oficio PPP_062_13 - Odor CETESB 
AMPC_493_13_SEMAE_ETE Piracicamirim_Entrega - Relatório Final de Obra 
AMPC_512_13_SEMAE_Entrega - Relatório Final de Obra - Reforma ETEs 
AMPC_577_13_SEMAE_Resposta Ofício PPP_113_2013 - 
IC_5573_2013_Manif_Lanc_Piracicamirim 
AMPC_580_13_SEMAE_CETESB_Auto de infração - Odor ETE Piracicamirim_v2 
AMPC_583_14_SEMAE - Reequilibrio_Piracicamirim 
AMPC_600_13_SEMAE_Resposta - Ofício PJ_118_2013 - 
IC_5590_2013_Manif_Odor_Piracicamirim 
SEMAE_Oficio PPP 001_15_Reequilíbrio do Contrato_Melhorias na ETE Piracic._Ref. AMPC 
583_14 
SEMAE_Ofício PPP_009_2012_Solicitação - Mau cheiro - ETE Piracicamirim 
SEMAE_Ofício PPP_020_13_ETE_Piracicamirim - Ref. AMPC 066.2013 - Filtro biológico 
Fusati 
SEMAE_Ofício PPP_026_2012_Resposta - AMPC 034.2012 - Odor ETE Piracicamirim 
SEMAE_Ofício PPP_048_13_ETE Piracicamirim – Odor 
SEMAE_Ofício PPP_062_13_ETE Piracicamirim - Ref. AMPC 183.13 - Odor na ETE 
SEMAE_Ofício PPP_076_14_Ref. Nota Técn. ARES PCJ 03_14_Instal. Gerador ETE 
Piracicamirim 
SEMAE_Ofício PPP_099_13 - Ref. AMPC 383_2013 - Odor ETE Piracicamirim 
SEMAE_Ofício PPP_120_13 - Pendências téc_Executivos ETE Piracicamirim, Sist. Esgotam. 
Artemis e EEE Guamium 



 

 

SEMAE_Ofício PPP_129_13 - Termo de Aceite de Obra - Ref. AMPC_294_13 - ETE 
Piracicamirim 
SEMAE_Ofício VAS_046_13_ETE Piracicamirim - Mau cheiro 
Termo de aceite de OBRA 46.2015 - Implantação ETE - Piracicamirim 
............................AMPC_034_12_SEMAE_ETE_PIRACICAMIRIM_Resposta_Ofício 
PPP_009_12 - Advertência odor_ANEXO (ARQUIVO COMPACTADO): 
PARTE 1 - OFICIO - SEMAE PPP -09 -12.pdf 
PARTE 2 - OFICIO - SEMAE PPP -09 -12.pdf 
PARTE 3 - OFICIO - SEMAE PPP -09 -12.pdf 
PARTE 4 - OFICIO - SEMAE PPP -09 -12.pdf 
........................DOCUMENTO: Volume_1 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 3 – 
VOLUME: 1_SEMAE_DATA:07/04/2015). 
........................DOCUMENTO: Volume_2 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 3 – 
VOLUME: 2_SEMAE_DATA:07/04/2015). 
 
...............2ª SUBPASTA: 2.2. Processo_1687_2011_Filhote_5_Tarifas_e_Impostos: 
Volume_1 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 5 – VOLUME: 1_SEMAE_DATA: 
20/10/2015). 
Volume_2 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 5 – VOLUME: 2_SEMAE_DATA: 
20/10/2015). 
 
...............3ª SUBPASTA: 2.3. Processo_1687_2011_Filhote_6_Marcos_1_2_3_e_4: 
Volume_1 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 6 – VOLUME: 1_SEMAE_DATA: 
20/10/2015). 
Volume_2 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 6 – VOLUME: 2_SEMAE_DATA: 
20/10/2015). 
Volume_3 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 6 – VOLUME: 3_SEMAE_DATA: 
20/10/2015). 
 
...............4ª SUBPASTA: 2.4. Processo_1687_2011_Filhote_12_Marco_5: 
........................PASTA: Marco_5: 
1_PPP_100_2015_Marco_5 
2_PPP_026_2016_marco_5_de_investimentos 
3_PPP_099_marco5_eee e LR_Ondinhas 
4_PPP_105_ampc_347_marco5 
5_PPP_106_ampc_347_marco5 
6_PPP_157_16_marco_5 
7_PPP_002_17_marco_5_alteracao_fator_k 
8_PPP_021_17_PPP 
09_AMPC_005_16_marco_5_de_investimento 
10_AMPC_134_16_marco5_resposta_oficios_02-2016_e_100-2016 
11_AMPC_174_16_projeto 
12_AMPC_203_16_projeto_Ondinhas 
13_AMPC_347_16_Marco_5_projetos 
14_AMPC_364_16_info_EEE_LR_Ondinhas_of_88_16 
15_AMPC_399_16_resposta_of_88_16_marco_5 
16_AMPC_649_16_rede_esgoto_31_outubro 
17_AMPC_683_16_marco_contratual_5_entrega_Obras_alteracao_fator_k 
18_AMPC_028_17_AMPC_683_16_Marco5 
............................PDF - AS BUILT MARCO 5 (ARQUIVO COMPACTADO): 
_AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_ESTAÇÃO.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDAS_1.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDAS_2.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDAS_3.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDAS_4.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDAS_ESTAÇÃO.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_1.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_2.pdf 



 

 

AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_3.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_4.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_5.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_6.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_7.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_8.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_9.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_10.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE ONDINHAS_11.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE SANTA TEREZA_1.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE SANTA TEREZA_2.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_EEE SANTA TEREZA_3.pdf 
AS BUILT PROJETOS MARCO 5_ETE CAPIM FINO.pdf 
........................DOCUMENTO: Volume_1 (PROCESSO Nº 001687/2011_FILHOTE: 12 – 
VOLUME: 1_SEMAE_DATA:01/07/2016). 
 
...............1º DOCUMENTO:  1. Capa 
 
...............2º DOCUMENTO:  2. Documentos anexados 
 
...............3º DOCUMENTO:  3. Pedido do reequilíbrio econômino-financeiro 
 
2ª PASTA: Anexo 2 - Relatórios da FIPE do I ao V 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO:  Relatorio_I (Relatorio de pesquisa_Parte I_FIPE_ DATA:07/2016) 
 
............... 2º DOCUMENTO:  Relatorio_II (Relatorio de pesquisa_Parte II_FIPE_ 
DATA:08/2016) 
 
............... 3º DOCUMENTO:  Relatorio_III (Relatorio de pesquisa_Parte III_FIPE_ 
DATA:10/2016) 
 
............... 4º DOCUMENTO:  Relatorio_IV (Relatorio de pesquisa_Parte IV_FIPE_ 
DATA:12/2016) 
 
............... 5º DOCUMENTO:  Relatorio_V (Relatorio de pesquisa_Parte V_FIPE_ 
DATA:09/2017) 
 
3ª PASTA: Anexo 3 - Planilhas dos estudos da FIPE 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO:  1. Ofício do SEMAE de Encaminhamento das planilhas 
 
............... 2º DOCUMENTO:  2. CD juntado com as planilhas  
 
............... 3º DOCUMENTO:  Simulador V1 - Original  
  
............... 4º DOCUMENTO:  Simulador V2 - Original Ajustado PIS-COFINS  
 
............... 5º DOCUMENTO:  Simulador V3 - Original Ajustado Depreciação 
 
............... 6º DOCUMENTO:  Simulador V4 - Original Ajustado FIPE - B  
 
............... 7º DOCUMENTO:  Simulador V4 - Original Ajustado FIPE  
 
............... 8º DOCUMENTO:  Simulador V5 - Não reajustamento PR - V2  



 

 

 
............... 9º DOCUMENTO:  Simulador V5 - Não reajustamento PR  
 
............... 10º DOCUMENTO:  Simulador V6 - Fator K 
 
............... 11º DOCUMENTO:  Simulador V7 - Ressarcimento Poder Concedente 
 
............... 12º DOCUMENTO:  Simulador V8 - Prédios Públicos 
 
............... 13º DOCUMENTO:  Simulador V9 - Demais Prédios 
 
............... 14º DOCUMENTO:  Simulador V10 - ISS 
 
............... 15º DOCUMENTO:  Simulador V11 - INSS 
 
............... 16º DOCUMENTO:  Simulador V13 - Investimentos adicionais Piracicamirim 
 
 
4ª PASTA: Anexo 4 - ATA das partes definindo prazos e cronograma 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO:  ATA - definindo o cronograma e prazos. 
 
5ª PASTA: Anexo 5 - Pedido inicial da Águas do Mirante 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
...............1ª SUBPASTA: Anexo I - Parecer Jurídico: 
Parecer jurídico final  
 
...............2ª SUBPASTA: Anexo II - Anexos mencionados no Relatório Deloitte: 
Anexo 01 - Edital 
Anexo 02 - Plano de Saneamento Básico do Edital 
Anexo 03 - Projeto Básico da ETE Ártemis - Volume III 
Anexo 04 - Projeto Básico da ETE Bela Vista - Volume IV 
Anexo 05 - Projeto Básico da ETE Anhumas - Volume II 
Anexo 06 - Parecer ETE Ponte do Caixão 
Anexo 07 - Parecer ETE Piracicamirim 
Anexo 08 - CT Ondas 
Anexo 09 - Projeto Básico do CT Ondas 
Anexo 10 - Projeto Básico da EEEF LR Bela Vista 
Anexo 11 - Projeto Básico da ETE Bela Vista - Volume I 
Anexo 12 - ETE Bela Vista 
Anexo 13 - Proposta Técnica 
Anexo 14 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-VAS-023-2012 
Anexo 15 - AMPC-621-13 
Anexo 16 - Projeto Básico da ETE Bela Vista - Volume V 
Anexo 17 - Relatório ETE Bela Vista (Pedro Alem) 
Anexo 18 - Itazi AM_OPR 024-13 
Anexo 19 - EEE LR Grand Park 
Anexo 20 - EEEF LR Bela Vista 
Anexo 21 - Welica JUR 03-13 
Anexo 22 - Seleção Natural ENG 016-12_AM 
Anexo 23 - Projeto Básico do IMD-1 
Anexo 24 - AMPC-101-13 
Anexo 25 - IMD-1 
Anexo 26 - EEE LR Engenho 
Anexo 27 - EEE LR Shopping 



 

 

Anexo 28 - Rede Areião Shopping 
Anexo 29 - Seleção Natural AM_OPR 019-13-B 
Anexo 30 - Projeto Básico do IMD-2 
Anexo 31 - IMD-2 
Anexo 32 - EEE LR Piracicaba 2 
Anexo 33 - AMPC-104-12 
Anexo 34 - Projeto Básico do IMD-3 
Anexo 35 - AMPC-274-13 
Anexo 36 - IMD-3 
Anexo 37 - Relatório Mensal - Janeiro 2014 
Anexo 38 - Projeto Básico do IMD-5 
Anexo 39 - IMD-5 
Anexo 40 - Projeto Básico do CT MD Corumbataí 
Anexo 41 - AMPC-060-13 
Anexo 42 - Proposta Comercial 
Anexo 43 - CT MD Corumbataí 
Anexo 44 - AMPC-052-12 
Anexo 45 - Projeto Básico da ETE Ártemis 
Anexo 46 - ETE Ártemis 
Anexo 47 - Ofício-SEMAE-PPP-009-2014 
Anexo 48 - Resolução Ares-PCJ 66-14 
Anexo 49 - Projeto Básico da EEE LR Ártemis 1 
Anexo 50 - EEE LR Ártemis 1 
Anexo 51 - Sondagem EEE LR Ártemis 1 
Anexo 52 - Projeto Básico da EEE LR Ártemis 2 
Anexo 53 - EEE LR Ártemis 2 
Anexo 54 - Sondagem LR Ártemis 2 
Anexo 55 - Projeto Básico da EEE LR Ártemis 3 
Anexo 56 - EEE LR Ártemis 3 
Anexo 57 - Sondagem EEE LR Ártemis 3 
Anexo 58 - EEE LR Ártemis 4 
Anexo 59 - Projeto Básico do CT Ártemis 2 
Anexo 60 - CT Ártemis 2 
Anexo 61 - Projeto Básico do CT Ártemis 4 
Anexo 62 - CT Ártemis 4 
Anexo 63 - Projeto Básico da ETE Anhumas - Volume I 
Anexo 64 - ETE Anhumas 
Anexo 65 - Relatório Mensal - Fevereiro 2014 
Anexo 66 - Acordo ETE Anhumas 
Anexo 67 - Projeto Básico da EEE LR Anhumas 1 
Anexo 68 - EEE LR Anhumas 1 
Anexo 69 - Acordo EEE LR Anhumas 1 
Anexo 70 - AMPC-382-13 
Anexo 71 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-106-2013 
Anexo 72 - AMPC-015-14 
Anexo 73 - EEE LR Guamium 1 
Anexo 74 - Projeto Básico da EEE LR Guamium 1 
Anexo 75 - Sondagem EEE Guamium 1 
Anexo 76 - Norma Técnica SABESP (NTS) 021 
Anexo 77 - Projeto Básico da EEE LR Guamium 2 
Anexo 78 - EEE LR Guamium 2 
Anexo 79 - Relatório Mensal - Maio 2014 
Anexo 80 - Sondagem EEE LR Guamium 2 
Anexo 81 - Acordo EEE LR Guamium 2 
Anexo 82 - Projeto Básico da EEE LR Guamium 3 
Anexo 83 - EEE LR Guamium 3 
Anexo 84 - Sondagem EEE LR Guamium 3 
Anexo 85 - Acordo EEE LR Guamium 3 



 

 

Anexo 86 - Projeto Básico da EEE LR Corumbataí 1 
Anexo 87 - EEE LR Corumbataí 1 
Anexo 88 - Sondagem EEE LR Corumbataí 1 
Anexo 89 - Projeto Básico da EEE LR Corumbataí 2 
Anexo 90 - EEE LR Corumbataí 2 
Anexo 91 - Sondagem EEE LR Corumbataí 2 
Anexo 92 - Projeto Básico da ETE Piracicamirim - Volume I 
Anexo 93 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-009-2012 
Anexo 94 - AMPC-034-12 
Anexo 95 - OFÍCIO-SEMAE-VAS-046-2013 
Anexo 96 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-048-2013 
Anexo 97 - AMPC-183-13 
Anexo 98 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-062-2013 
Anexo 99 - AMPC-218-13 
Anexo 100 - AMPC-383-13 
Anexo 101 - ESA - Relatório Estudo Piracicamirim 
Anexo 102 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-099-2013 
Anexo 103 - Comunicado SEMAE - ETE Piracicamirim 
Anexo 104 - AMPC-013-14 
Anexo 105 - AMPC-020-14 
Anexo 106 - AMPC-148-14 
Anexo 107 - AMPC-193-14 
Anexo 108 - AMPC-583-14 
Anexo 109 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-001-2015 
Anexo 110 - AMPC-328-15 
Anexo 111 - ETE Piracicamirim 
Anexo 112 - AMPC-452-14 
Anexo 113 - AMPC-479-14 
Anexo 114 - AMPC-520-14 
Anexo 115 - AMPC-231-15 
Anexo 116 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-100-15 
Anexo 117 - AMPC-134-16 
Anexo 118 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-DPSS-88-2016 
Anexo 119 - AMPC-364-16 
Anexo 120 - AMPC-347-16 
Anexo 121 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-DPSS-099-16 
Anexo 122 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-DPSS-105-16 
Anexo 123 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-DPSS-106-16 
Anexo 124 - AMPC-683-16 
Anexo 125 - OFÍCIO-SEMAE-PPP-ACG-002-2017 
Anexo 126 - AMPC-028-17 
Anexo 127 - AMPC-195-17 
Anexo 128 - Resolução ARES-PCJ 187-17.pdf 
Anexo 129 - Projeto Básico do CT Piracicaba 5 
Anexo 130 - CT Piracicaba 5 
Anexo 131 - Projeto de Ampliação RASA 
Anexo 132 - Projeto Básico da ETE Santa Rosa 
Anexo 133 - ETE Santa Rosa 
Anexo 134 - EEE LR Santa Tereza 
Anexo 135 - EEE LR Ondas 
Anexo 136 - CT Ondinhas 
Anexo 137 - EEE LR Ondinhas 
Anexo 138 - EEE LR Ondinhas 2 
Anexo 139 - Rede Ondinhas 2 
Anexo 140 - Substituição de Rede 
Anexo 141 - Implantação de Rede 
Anexo 142 - Novas Ligações e Substituição de Ligações 
Anexo 143 - Reposição do Sistema 



 

 

Anexo 144 - OpEx Piracicamirim 
Anexo 145 - Análises Laboratoriais 
 
...............3ª SUBPASTA: Anexo III - Correspondências Águas do Mirante 
AMPC 2014.583_SEMAE - Reequilibrio_Piracicamirim 
AMPC 2015.328_SEMAE - Complementação do Reequilibrio_Piracicamirim (Ref  AMPC 
583_14)_rev BB e JC 
AMPC 2015.469_SEMAE_Reequilíbrio Marcos 1, 2, 3 e 4 
AMPC 2016.051_SEMAE_resp_oficio_semae_ppp_009_2016 - TOMO III 
 
............... 1º DOCUMENTO: 1. AMPC 2018.150_ARES-PCJ_Pleito de Reequilíbrio Econômico 
Financeiro 
 
............... 2º DOCUMENTO: 1.1 - Relatório_Deloitte_Revisão_Ordinária_Águas do Mirante_E2 
 
............... 3º DOCUMENTO: Modelo Revisão Ordinária Águas do Mirante_Deloitte 
 
6ª PASTA: Anexo 6 - Ofício do SEMAE encaminhando um novo relatório 
da FIPE de nº VI 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO: Ofício SEMAE nº 0682017. 
 
............... 2º DOCUMENTO: Relatorio_VI (Relatório de pesquisa_Parte I_FIPE_ 
DATA:03/2018) 
 
7ª PASTA: Anexo 7 - Análise dos pedidos das Partes 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO: Análise dos pedidos das Partes 
 
8ª PASTA: Anexo 8 - Parecer da USP - FUNDACE 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO: Parecer da USP - FUNDACE - 1º 
 
9ª PASTA: Anexo 9 - Parecer Preliminar da ARES-PCJ 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO: Parecer Consolidado - 29_2018 - Revisão Extraordinária PPP 
Piracicaba-MINUTA.docx 
 
10ª PASTA: Anexo 10 - Encaminhamento do Parecer consolidado e 
manifestação das partes - Manifestação nova da FIPE nexo 9 - Parecer 
Preliminar da ARES-PCJ 
..........CONTEÚDO DA PASTA:  
 
............... 1º DOCUMENTO: Encaminhamento do Parecer consolidado e manifestação das 
partes 
 
............... 2º DOCUMENTO: Ofício DE xxx Resposta ao MP - Ofício 388_2019 
 
11ª PASTA: Anexo 11 - ARES-PCJ solicitando documento e manifestação 
das partes 



 

 

..........CONTEÚDO DA PASTA:  
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20 de dezembro de 2019 

Aos Srs. Gestores da  
Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí - ARES-PCJ e seu entorno 
Americana - SP 

Prezados senhores, 

De acordo com os termos do contrato celebrado entre a contratante Agência 
Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí - ARES-PCJ e seu entorno e a contratada Maciel 
Assessores S/S Ltda. (“Russell Bedford Brasil”), e conforme entendimentos 
subsequentes, o objetivo de nossos trabalhos foi a prestação de serviços de 
consultoria para perícia técnica em obras de saneamento.  

Com a entrega deste Relatório, damos por finalizado os Serviços de 
Consultoria em Perícia Técnica em Obras de Saneamento em apoio à Revisão 
Ordinária e Extraordinária do contrato de parceria público-privada de 
esgotamento sanitário do Município de Piracicaba (PPP nº 048/2012 relativos 
aos Marcos 1, 2, 3, 4 e 5). 

ESCOPO DO RELATÓRIO 

O presente relatório constitui-se como uma apresentação da compilação de 
informações levantadas por meio das documentações fornecidas pela ARES – 
PCJ e verificadas “in loco” por meio de inspeções presenciais (visitas técnicas) 
e análises visuais, em confronto com o Projeto Básico, Projeto Executivo, 
Memorial Descritivo e Planilhas Orçamentárias, afim de identificar se as 
divergências constatadas foram de fato necessárias para garantir a 
exequibilidade da obra em questão.  

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se 
fizerem necessários. 

Atenciosamente,  

MACIEL ASSESSORES S/S LTDA 
CNPJ 11.880.336/0001-02            CREA RS – TO 13702-3     

Dennis Pavia Villalva             Charles Lira Saltarello     
CRC 1SP - 246.768/O-6         CREA SP 5069419618  
Responsável Técnico             Responsável Técnico 



APRESENTAÇÃO 

O presente relatório contempla o atendimento das Resoluções ARES-PCJ nº 
70/2014 e ARES-PCJ nº 303/2019, além de estabelecer as diretrizes técnicas que 
foram observadas para a realização dos serviços de consultoria para perícia técnica 
em obras de saneamento em apoio à revisão Ordinária e Extraordinária do contrato 
de parceria Público-Privada nº 048/2012 de esgotamento sanitário  do Município de 
Piracicaba relativa aos Marcos 1, 2, 3, 4, 5, para um conjunto de 31 (trinta e um) 
obras. 

O relatório apresentado tem como finalidade esclarecer os efetivos investimentos 
realizados pela Empresa Águas do Mirante em divergência ao licitado pelo SEMAE 
Piracicaba. 

O relatório em questão restringe-se única e exclusivamente a análise individual de 
cada obra, sendo assim, haverá um relatório individual contemplando a compilação 
dos pontos que foram verificados e a respectiva metodologia de campo que foi 
aplicada.



CONTEXTUALIZAÇÃO 

A empresa Equipav, neste relatório referida como Águas do Mirante (Grupo 
Equipav), foi vencedora da licitação nº 01/2011 com o objetivo da concessão 
dos serviços públicos de esgotamento sanitário, a ampliação e a 
modernização do sistema. 

O contrato de PPP nº 48/2012 foi firmado em 11 de junho de 2012 com o 
SEMAE e com o consentimento da Prefeitura Municipal de Piracicaba, com 
duração de 30 anos.   

Abaixo são apresentadas as datas de conclusão das obras por Marco 
Contratual: 

 Marco 1: Janeiro de 2013;

 Marco 2: Dezembro de 2013;

 Marco 3: Junho de 2014;

 Marco 4: Julho de 2014;

 Marco 5: Dezembro de 2016.

Conforme a resolução normativa da Agência Reguladora dos Serviços de 
Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - ARES-
PCJ nº 70/2014 o incremento do valor de investimento gerado durante a 
execução das obras levou a necessidade da revisão ordinária e 
extraordinária do contrato de PPP nº 48/2012 com o objetivo de alcançar a 
melhor solução para o reequilíbrio contratual.   

As causas geradoras de incremento de custo do ponto de vista técnico são: 

 A necessidade de adequação de projeto as normas vigentes;

 Atrasos de Licenças;

 Determinações legislativas;

 Imprevisibilidade durante a fase de execução (Projeto Básico).
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1. ETE BELA VISTA- MARCO 2 
 
A ETE Bela Vista pertence ao Marco Contratual 2, situada na Bacia Grand 
Park, apresenta uma capacidade de tratamento para aproximadamente 165 
mil habitantes.  
 
O sistema foi concebido com o objetivo de atender toda margem direita do 
Rio Piracicaba, eliminando os lançamentos in natura de coletores tronco 
existentes, através do tratamento de lodo ativados com aeração prolongada 
de fluxo contínuo.  
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2. ALTERAÇÕES DE PROJETO 
 

2.1.  Alterações necessárias para atender as Normas vigentes e os 
critérios básicos de preservação e conservação das estruturas 

2.1.1. Alteração da resistência à compressão do concreto 
 
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) desde 2003 por 
meio da NBR 6118:2003 estabelece que em ambientes de agressividade 
muito forte deve-se utilizar concreto com resistência mínima (fck) de 40 
MPa, entretanto, foi possível observar que o Projeto Básico previa o 
emprego de concreto com fck igual a 30 MPa, sendo então, a alteração 
do fck de projeto necessária. A Figura 1 apresenta a Tabela extraída da 
NBR 6118:2003. 
 

Figura 1: Da NBR 6118:2003 (Tabela 6.1 - Classes de agressividade ambiental). 
 
Além disso, a NBR 6118:2003 determina o cobrimento mínimo nominal, 
de acordo com a classe de agressividade ambiental. A Figura 2 
apresenta os dados extraídos da Norma referentes ao cobrimento 
nominal. 
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Figura 2: Da NBR 6118:2003 (Tabela 7.2 - Correspondência entre classe de 
agressividade ambiental e cobrimento nominal). 
 
2.1.2. Inclusão do sistema de Impermeabilização 
 
O sistema de impermeabilização tem como objetivo aumentar a 
durabilidade das estruturas, no caso das estruturas de saneamento, 
estas estão submetidas constantemente a condições desfavoráveis, 
devido ao alto teor de agressividade.  
 
O emprego de sistema de impermeabilização ajuda a reduzir as 
manifestações patológicas no decorrer da vida útil das estruturas.  
 
A implementação do sistema de impermeabilização não previsto no 
Projeto Básico é de suma importância para a durabilidade das obras, 
sendo assim, a alteração em questão, do ponto de vista técnico foi 
imprescindível.  

2.2. Estruturas da ETE (Alteração de dimensões) 

Houve alterações no dimensionamento das estruturas previstas no Projeto 
Básico, causas: 
 
 CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo): Remoção 

de fósforo e nitrogênio; 
 

 Imprevisto no Projeto Básico: Posto de Entrada e Medição, Sala do 
Gerador, Elevatória de Escuma, Sistema de Cal e Elevatória de 
Centrados. 
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2.3. Prós e Contras (Conforme relatório apresentado pela Águas do 
Mirante) 

2.3.1. Canteiro de Obras e Implantação 
 

2.3.1.1. Prós 

• Serviços preliminares: Área de limpeza menor do que o previsto 
no Projeto Básico, desnecessário travessias e sinalizações de 
segurança (economia de R$ 13.608,07).; 
 

• Urbanização: Ausência de fechamento de segurança na face 
voltada para o rio (economia de R$ 90.092,57). 

2.3.1.2. Contras 

• Canteiro de obras: Aumento no dimensionamento do canteiro de 
obras, devido ao atraso para o início das atividades ocasionados 
pelo atraso na obtenção da licença ambiental (custo extra de R$ 
757.724,59); 
 

• Serviços técnicos: Alterações de projeto, locação de 
equipamentos de sondagem, locação topográfica superior à 
prevista no Projeto Básico, elaboração dos projetos e controle de 
qualidade do concreto (custo extra de R$ 5.876.969,21); 

 
• Movimentação de terra: Alteração no volume de escavação, 

bota fora (fora do perímetro urbano, maior custo em relação ao 
Projeto Básico), reaterro e transporte com caminhão basculante 
(custo extra de R$ 189.829,80); 
 

• Fundações e estruturas: Fundação do canteiro de obras 
imprevista no Projeto Básico (custo extra de R$ 74.829,50); 

 
• Pavimentação: Menor área de pavimentação asfáltica, aplicação 

de brita nos demais locais (custo extra de R$ 18.585,81); 
 

• Drenagem: Níveis do lençol freático acima do previsto no Projeto 
Básico, aumento dos custos com esgotamento (custo extra de R$ 
92.793,53). 

2.3.2. Edifício de Administração (Casa de Operação) 
 

2.3.2.1. Contras 
 

• Executado: A ampliação das dimensões das estruturas foi 
realizada para atender as exigências da CETESB (remoção de 
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fósforo e nitrogênio), imprevistas no Projeto Básico (custo extra 
de R$ 194.743,33). 

2.3.3. Vestiário e Oficina 
 

2.3.3.1. Contras 
 

• Executado: A ampliação das áreas de vestiário e oficina, 
ocasionada pela compactação de cronograma (custo extra de R$ 
121.917,86).  
 

2.3.4. Posto de Entrada e Medição 
 

2.3.4.1. Contras 

• Executado: Estrutura de entrada de energia para a operação da 
ETE não prevista no Projeto Básico (custo extra de R$ 
110.571,34).  

2.3.5. Sala do Gerador 
 

2.3.5.1. Contras 
 

• Executado: Estrutura não prevista no Projeto Básico para a 
proteção do gerador (custo extra de R$ 308.703,13).  

2.3.6. Subestação elétrica 
 

2.3.6.1. Prós 
 

• Fundações da estrutura: Solo de qualidade superior à prevista 
no projeto básico (economia de R$ 8.250,16).  

2.3.7. Tratamento preliminar 
 

2.3.7.1. Contras 
 

• EEEF Bela Vista: Alteração do local de execução devido a 
presença de morro no local previsto, Linha de Recalque (LR) para 
levar o esgoto da EEE até a ETE, acrescido de grade de filtração 
na ETE (maior distância), aumento dos custos com fundação e 
com fornecimento de materiais/ equipamentos (custo extra de R$ 
387.966,13). 
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Figura 3: Distância ETE e EEEF Bela Vista – Projeto Básico. 

 
2.3.8. Caixa de distribuição nº1 

 
2.3.8.1. Contras 

 
• Projeto Básico: Não foi previsto no Projeto Básico a estrutura, a 

fundação, comportas para a manutenção, rosca transportadora 
(custo extra de R$ 140.075,63). 

2.3.9. Sala dos Sopradores 
 

2.3.9.1. Prós 
 

• Fornecimento de materiais: Previsto sopradores lobulares, 
instalados sopradores do tipo parafuso (economia de R$ 
959.573,17). 

2.3.9.2. Contras 
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• Fundações e estruturas: Aumento das dimensões da estrutura 
devido a necessidade de ampliar a quantidade de sopradores (de 
4 para 5) conforme determinação da CETESB, consecutivamente 
aumento dos custos com fundação, mudança do método 
construtivo de alvenaria para estrutura metálica (custo extra de 
R$ 333.002,39); 
 

• Instalações: Não foi previsto no Projeto Básico as instalações 
elétricas (custo extra de R$ 25.660,85). 
 

2.3.10. Tanque de Aeração (1ª e 2ª Etapas) 
 

2.3.10.1. Contras 
 

• Fundações e estruturas: Aumento das dimensões da estrutura 
conforme determinação da CETESB, consecutivamente aumento 
dos custos com fundação e estrutura (custo extra de R$ 
3.511.164,44); 
 

• Impermeabilização: Não foi previsto no Projeto Básico (custo 
extra de R$ 656.039,94); 

 
• Fornecimento de materiais: Equipamentos maiores e/ou mais 

potentes, devido ao aumento nas dimensões dos tanques (custo 
extra de R$ 185.042,27). 

 
2.3.11. Mistura Rápida, Elevatória de Excesso de Lodo e Caixa 

de Distribuição nº 2 (FRENTE 11) e Elevatória de Retorno de 
Lodo (1ª e 2ª etapas) e Medidor de Vazão (FRENTE 13) 

 
2.3.11.1. Prós 

 
• Fornecimento de materiais: Alteração na vazão das 12 bombas, 

no Projeto Executivo (6 de 18,13 l/s e 6 de 23,61 l/s) previsto no 
Projeto Básico (6 de 10,00 l/s e 6 de 135,90 l/s) (economia de R$ 
681.957,91). 

2.3.11.2. Contras 
 

• Fundações e estruturas: Redimensionamento da elevatória de 
lodo e da caixa de distribuição de lodo (custo extra de R$ 
356.151,54). 
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2.3.12. Decantadores Secundários e Escadas de Acesso (1ª e 
2ª Etapas) 
 

2.3.12.1. Contras 
 

• Decantadores: Redimensionamento das estruturas, acréscimo 
de custo com as fundações, fornecimento de materiais e 
impermeabilizações (custo extra de R$ 1.674.468,50). 

2.3.13. Elevatória de Escuma (1ª e 2ª Etapas) 
 

2.3.13.1. Contras 
 

• Sistema de raspagem: Não foi previsto no Projeto Básico (custo 
extra de R$ 80.999,91). 

2.3.14. Produtos Químicos 
 

2.3.14.1. Prós 
 

• Armazenamento de materiais: Não foi previsto no Projeto 
Básico o local para armazenamento de produtos para o 
tratamento, substituição do gás cloro pelo gás hipoclorito líquido 
(economia de R$ 218.100,69). 

2.3.15. Sistema de Cal 
 

2.3.15.1. Contras 
 

• Tanque para hidratação da cal: Não foi previsto no Projeto 
Básico o local para armazenamento de produtos para o 
tratamento, substituição do gás cloro pelo gás hipoclorito líquido 
(custo extra de R$ 184.520,37). 
 

2.3.16. Tanque de Contato e Calha Parshall 
 

2.3.16.1. Prós 

• Fundações e estruturas: Solo de qualidade superior à prevista 
no projeto básico (economia de R$ 67.669,75). 

2.3.16.2. Contras 

• Impermeabilização: Não foi previsto no Projeto Básico (custo 
extra de R$ 130.429,96); 
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• Fornecimento de materiais: Não foi previsto no Projeto Básico a 
instalação de alguns componentes hidráulicos responsáveis por 
interromper o fluxo de fluidos (custo extra de R$ 24.406,54). 
 
No item 3. Análise de Custos, deste relatório, conforme verificado 
Sala de Adensamento e Desidratação 

 
2.3.16.3. Prós 

 
• Fornecimento de materiais: Previsto duas centrífugas e dois 

adensadores, implantado apenas uma centrífuga e um adensador 
de capacidade superior (economia de R$ 2.217.379,05). 
 

2.3.16.4. Contras 
 

• Fundações e estruturas: Aumento nas dimensões das 
estruturas e fundações da sala de adensamento e desidratação 
de lodo (custo extra de R$ 404.685,11). 
 
No item 3. Análise de Custos, deste relatório, conforme verificado 
Elevatória de Centrados 

 
2.3.16.5. Contras 

 
• Projeto Básico: Não foi previsto a construção da estrutura (custo 

extra de R$ 132.173,99). 
 

2.3.17. Sistema de Água de Reuso  
 

2.3.17.1. Prós 
 

• Fornecimento de materiais: Utilização de filtro de menor 
capacidade (economia de R$ 96.733,81). 
 

2.3.17.2. Contras 
 

• Fundações e estruturas: Solo de qualidade inferior à prevista no 
projeto básico, fundações mais robustas (custo extra de R$ 
11.573,25). 
 

2.3.18. Reservatório Elevado de Água Potável 
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2.3.18.1. Prós 
 

• Fundações e estruturas: Divergência com o projeto básico, 
mudança do material de concreto para metálico (economia de R$ 
155.641,06); 
 

• Fornecimento de materiais: Divergência com o projeto básico, 
redução na quantidade de tubulações e forma de conexão 
(economia de R$ 69.992,11). 

 
2.3.18.2. Contras 

 
• Instalações: Não foi previsto no Projeto Básico as instalações 

elétricas (custo extra de R$ 4.906,23). 
 

2.3.19. Rede Externa 
 

2.3.19.1. Prós 
 

• Assentamento de Tubos e Peças: Redução do comprimento 
das tubulações de interligação, consecutivamente de custo para 
assentamento (economia de R$ 561.813,89); 
 

• Fornecimento de Materiais: Redução do comprimento das 
tubulações de interligação, consecutivamente de custo para 
fornecimento (economia de R$ 361.063,83). 

2.3.19.2. Contras 
 

• Fundações e estruturas: Fundação para suportar tubulação 
imprevista no Projeto Básico, execução de blocos de ancoragem 
em todas as curvas e bases de apoio dos sopradores de ar (custo 
extra de R$ 224.618,48). 
 

2.3.20. Emissário do Efluente Tratado 
 

2.3.20.1. Prós 
 

• Assentamento de Tubos e Peças: Redução do diâmetro da 
tubulação (economia de R$ 3.880,70). 

2.3.20.2. Contras 
 

• Fundações e estruturas: Fundação para suportar a tubulação e 
estruturas necessárias “caixa” imprevistas no Projeto Básico 
(custo extra de R$ 96.710,87); 
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• Fornecimento de materiais: Não foi previsto no Projeto Básico o 

fornecimento de tubulações (custo extra de R$ 97.322,46). 
 
2.3.21. Elétrica 

 
2.3.21.1. Prós 

 
• Montagem de materiais elétricos: Otimização dos processos de 

engenharia e suprimentos (economia de R$ 905.611,71). 

2.3.22. Automação 
 

2.3.22.1. Prós 
 

• Fornecimento de materiais de automação: Fornecimento de 
rádio de menor alcance (economia de R$ 687.817,78).  

2.3.22.2. Contras 
 

• Montagem de materiais e equipamentos: Montagem dos 
equipamentos hidráulicos e hidromecânicos provenientes das 
alterações de dimensionamento (custo extra de R$ 1.913.639,58).  

2.3.23. Portaria 
 

2.3.23.1. Prós 
 

• Abertura e fechamento da ETE: Desnecessário, controlada 
remotamente (economia de R$ 21.482,45).  

2.3.24. Desapropriação 
 

2.3.24.1. Contras 
 

• Custo não previsto: Custos relativos a serem ressarcidos pelo 
SEMAE, retroagido para data base de janeiro de 2011 (custo 
extra de R$10.989,76). 
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3. ANÁLISE DE CUSTOS  
 

Com base nas planilhas orçamentárias fornecidas foi realizada a análise 
comparativa entre os itens previstos no Projeto Básico e os itens 
executados de acordo com o Projeto Executivo e/ou As Built.  
 
A verificação de custo restringe-se ao projeto executado, contempla a 
recomposição dos preços unitários com base nas tabelas de Composições 
e Insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil (SINAPI) e nas tabelas de Insumos e Obras e Serviços de 
Engenharia da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
(SABESP), salvo os casos em que foi realizada a cotação (Águas do 
Mirante). Nestes casos, foi adotada a fórmula paramétrica para retroação 
referente ao mês e ano de conclusão da respectiva obra. 
 
Os valores retroagidos para a data base do contrato, janeiro de 2011, foram 
obtidos pela fórmula paramétrica contratual abaixo: 

R = 1+ (0,50. IPCA + 0,20. IGPM + 0,15. INCC + 0,15. E), onde: 

• IPCA = Variação percentual acumulada dos últimos 12 meses, do 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado e 
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 
 

• IGPM = Variação percentual acumulada dos últimos 12 meses, do 
Índice de Geral de Preços do Mercado (IGP-M), calculado e 
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV.  
 

• INCC = Variação percentual acumulada dos últimos 12 meses, do 
Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), calculado e 
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV.  
 

• E = Variação percentual acumulada dos últimos 12 meses, da tarifa 
de Energia Convencional A4 (TUSD+TE) da CPFL, instituído e 
publicado pela ANELL. 
 

No tocante aos custos referentes ao Projeto Básico, foi possível observar a 
ausência do quadro de quantidades e preços (QQP) na proposta comercial 
apresentada, sendo dado apenas o valor fechado para cada item 
(estrutura). Assim tornou-se necessário calcular a variação percentual entre 
o preço do edital e o preço da proposta, aplicou-se então o coeficiente 
obtido para todos os preços unitários (PU) do QQP, de tal modo, a obter-se 
um PU equivalente na proposta. 
 
Ademais, foi incorporado à composição do preço unitário o BDI (Benefícios 
e Despesas Indiretas), apenas nos casos em que este não estava incluso 
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nos preços do QQP do Edital, de acordo com os valores estabelecidos nos 
Projetos Básicos do Edital:  
 
 Serviços: 20,06%; 

 Materiais: 5,00%. 

Foi realizada a análise e verificação das planilhas orçamentárias apresentadas 
pela Águas do Mirante (Relatório Deloitte/Anexos), confrontou-se os dados com 
os projetos e visita técnica realizada “in loco”. Tais análises e verificações 
podem ser visualizadas nas Tabelas 3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As 
Built", 3.3 PROJETO PREVISTO VS EXECUTADO "De-Para", 3.4 RESUMO 
ETE BELA VISTA "PLEITO" e 3.5 ANÁLISE DE CUSTOS (RUSSELL 
BEDFORD). 
 
De acordo com o relatório apresentado pela Águas do Mirante (disponível às 
fls. 245 do Processo administrativo 204/17 - anexa a carta AMPC 150/18) o 
custo total gasto com a execução da referida obra foi de R$ 47.710.710,52 
(quarenta e sete milhões e setecentos e dez mil e setecentos e dez reais e 
cinquenta e dois centavos). 
 
O custo total gasto com a execução foi conferido pela Russell Bedford 
conforme previsto na Resolução 303/19 da ARES-PCJ (preço referência 
SINAPI/SABESP ou preço utilizado na proposta comercial do certame), este 
apresentou uma diferença de R$ 61.696,73 (sessenta e um mil e seiscentos e 
noventa e seis reais e setenta e três centavos) a menos  que o apresentado por 
meio do relatório Deloitte (Águas do Mirante), sendo este igual a R$ 
47.649.013,79 (quarenta e sete milhões e seiscentos e quarenta e nove mil e 
treze reais e setenta e nove centavos), conforme exposto nas Tabelas 3.2 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" e 3.5 ANÁLISE DE CUSTOS 
(RUSSELL BEDFORD), itens realçados em coloração rosa (retificações). 
 
Posteriormente realizou-se a validação quanto às técnicas (natureza), preços 
(custo unitário) e quantitativos supracitados. Além disso, todos os preços 
unitários apresentados como VALORES SUGERIDOS PARA FINS DE 
PAGAMENTO DO PLEITO (RUSSELL BEDFORD), foram conferidos e 
analisados pela Russell Bedford e estão corretos para fins de apuração do 
valor da obra realizada, possuem sua origem em fonte acurada e confiável 
conforme previsto na Resolução 303/19 da ARES-PCJ (preço referência 
SINAPI/SABESP ou preço utilizado na proposta comercial do certame), suas 
respectivas verificações e validações podem ser visualizadas nas Tabelas 3.2 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" e 3.5 ANÁLISE DE CUSTOS 
(RUSSELL BEDFORD). 
 
Para validação dos custos foram realizadas análises de custos (retificações 
(rosa) e desconsiderações (amarelo)) e subsequentemente a validação dos 
valores sugeridos para fins de apuração das obras, conforme justificativas e 
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considerações apresentadas na Tabela 3.5 ANÁLISE DE CUSTOS (RUSSELL 
BEDFORD). 

A Tabela com os “VALORES SUGERIDOS PARA FINS DE PAGAMENTO DO 
PLEITO (RUSSELL BEDFORD)” podem ser visualizados na parte inferior das 
Tabelas 3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built" e 3.4 RESUMO ETE BELA 
VISTA "PLEITO". 

Deste modo, para fins de apuração, os peritos técnicos sugerem a aceitação do 
valor gasto com a  execução da obra como o valor apresentado na Tabela 
“VALORES SUGERIDOS PARA FINS DE PAGAMENTO DO PLEITO 
(RUSSELL BEDFORD)” no item TOTAL CONSIDERADO (VALOR 
CONSIDERADO), sendo este custo igual a R$ 45.079.841,73 (quarenta e cinco 
milhões e setenta e nove mil e oitocentos e quarenta e um reais e setenta e 
três centavos), com uma diferença de R$ 2.630.868,79 (dois milhões e 
seiscentos e trinta mil e oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e nove 
centavos) a menos que o apresentado por meio do relatório Deloitte/Anexo 12 
(Águas do Mirante), conforme justificativas e considerações aplicadas nos itens 
supracitados. 



Retroação dez/13
Retroação ago/14
Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA 
BASE)

BDI
VALOR COM BDI 
(jan/11)

UNID.  QTDE 
CUSTO UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)
VALOR 
CONSIDERADO

FRENTE 1 - CANTEIRO DE OBRAS E IMPLANTAÇÃO R$ 10.432.978,41

1.1 CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO 0001
1.1.1.1 MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS COTAÇÃO dez/13 (***) 658.328,89 552.855,56 20,06% 663758,39 GB   1,00   663.758,39   663.758,39 
1.1.1.2 MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS COTAÇÃO dez/13 (***) 384.025,19 322.499,08 20,06% 387192,39 MÊS   1,00   387.192,39   387.192,39 
1.1.1.3 DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS COTAÇÃO dez/13 (***) 54.860,74 46.071,30 20,06% 55313,20 GB   1,00   55.313,20   55.313,20 
1.1.2 PLACA DE OBRA 0002   -  -   
1.1.2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SINAPI ago/14 74209/001 326,21 259,49 5,00% 272,47 M²   26,00   272,47   7.084,14 

  -  

SUBTOTAL 1   -  1.113.348,12
  -  

1.2 SERVIÇOS TÉCNICOS   -  
1.2.1 SONDAGEM 0009   -  

1.2.1.1
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE 
SONDAGEM, DISTANCIA ATE 10 KM

SINAPI ago/14 72871 271,60 216,05 20,06% 259,39 UND   20,00   259,39 5.187,82

1.2.2 PROJETO EXECUTIVO COTAÇÃO dez/13 (**) 2.758.682,74 2.316.703,88 20,06% 2781434,68 VB   1,00   2.781.434,68 2.781.434,68
1.2.3 LOCAÇÃO 0008   -  

1.2.3.1
LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS 
TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR

SINAPI ago/14 73686 17,99 14,31 20,06% 17,18 M²   44.500,00   17,18 764.568,72

1.2.3.2
LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA 
COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO

SINAPI ago/14 85323 1,40 1,11 20,06% 1,34 M²   2.532,00   1,34 3.385,46

1.2.4 CONTROLE TECNOLOGICO 0006   -  

1.2.4.1
ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO AXIAL EM CORPO DE 
PROVA DE CONCRETO

SINAPI ago/14 4022/030 104,09 82,80 20,06% 99,41 UND   3.500,00   99,41 347.938,43

1.2.4.2 PROVA DE CARGA A COMPRESSÃO COTAÇÃO dez/13 (**) 7.419,21 6.230,55 20,06% 7480,40 UND   3,00   7.480,40 22.441,20
1.2.4.3 GERENCIAMENTO DE OBRA E SERVIÇOS TÉCNICOS COTAÇÃO dez/13 (**) 2.274.081,52 1.909.742,43 20,06% 2292836,76 GB   1,00   2.292.836,76 2.292.836,76 0,00

  -  

SUBTOTAL 2   -  6.217.793,08
  -  

1.3 SERVIÇOS PRELIMINARES   -  
1.3.1 ROÇADA E CAPINA SINAPI ago/14 73859/002 1,22 0,97 20,06% 1,17 M²   44.500,00   1,17 51.849,57

  -  

SUBTOTAL 3   -  51.849,57
  -  

1.4 MOVIMENTO DE TERRA   -  

1.4.1

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, COM 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
DMT 800 ATE 1.000 M

SINAPI ago/14 72824 5,19 4,13 20,06% 4,96 M³   1.710,00   4,96 8.475,96

1.4.2
REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM 
CAMADAS DE ATÉ 30 CM.

SINAPI ago/14 73964/004 32,19 25,61 20,06% 30,74 M³   1.591,00   30,74 48.912,12

1.4.3
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA ( P M3XKM PARA DISTANCIAS 
SUPERIORES A 4 KM )

SINAPI ago/14 72881 1,06 0,84 20,06% 1,01 M³xKM   470.398,13   1,01 476.208,13

  -  

SUBTOTAL 4   -  533.596,21
1.5 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS   -  
1.5.1 FORMAS PARA CONCRETO   -  
1.5.1.1 FORMA METÁLICA - 1 SABESP mar/14 080906 (*) 149,99 123,73 5,00% 129,92 M²   162,00   129,92 21.046,36
1.5.2 CONCRETO ESTRUTURAL   -  

1.5.2.1
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

SINAPI ago/14 74138/004 350,91 279,14 20,06% 335,14 M³   114,00   335,14 38.205,51

1.5.3 LASTROS   -  
1.5.3.1 LASTRO SINAPI ago/14 83532 372,82 296,57 20,06% 356,06 M³   20,00   356,06 7.121,22
1.5.4 AÇOS PARA CONCRETO   -  
1.5.4.1 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) SINAPI ago/14 74254/002 7,62 6,06 20,06% 7,28 KG   1.162,00   7,28 8.456,42

  -  

SUBTOTAL 5   -  74.829,50
  -  

1.6 PAVIMENTAÇÃO   -  
1.6.1 MEIO-FIO E SARJETAS SINAPI ago/14 73763/001 91,56 72,83 20,06% 87,44 M   2.395,00   87,44 209.428,92
1.6.2 SARJETÃO SINAPI ago/14 74012/001 41,61 33,10 20,06% 39,74 M   195,00   39,74 7.749,21
1.6.3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA   -  
1.6.3.1 PREPARO DE CAIXA SABESP mar/14 100401 (*) 12,49 10,30 20,06% 12,37 M²   5.775,00   12,37 71.436,97

1,19

REFERÊNCIA MÊS/ANO

1,21

ITEM DISCRITIVO CÓDIGO

PREÇOS
MARCO: 2OBRA: ETE BELA VISTA 

3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"
1,26
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Retroação dez/13
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Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA 
BASE)

BDI
VALOR COM BDI 
(jan/11)

UNID.  QTDE 
CUSTO UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)
VALOR 
CONSIDERADO

1,19

REFERÊNCIA MÊS/ANO

1,21

ITEM DISCRITIVO CÓDIGO

PREÇOS
MARCO: 2OBRA: ETE BELA VISTA 

3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"
1,26

1.6.3.2
BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM USINA, 
COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE 
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE

SINAPI ago/14 72923 60,52 48,14 20,06% 57,80 M³              866,25                             57,80 50.068,84

1.6.3.3 IMPRIMAÇÃO LIGANTE SINAPI ago/14 72945 3,90 3,10 20,06% 3,72 M²           5.775,00                               3,72 21.510,08
1.6.3.4 CAPA DE CONCRETO ASFALTICO SABESP mar/14 100406 (*) 695,63 573,84 20,06% 688,95 M³              288,75                           688,95 198.933,95
1.6.4 ACESSO                                   -   
1.6.4.1 PAVIMENTACAO EM PEDRISCO, ESPESSURA 5CM SINAPI ago/14 73818/001 5,84 4,65 20,06% 5,58 M²         22.320,00                               5,58 124.489,40

                                  -   

SUBTOTAL 5                             -   683.617,38
                                  -   

1.7 URBANIZAÇÃO                                   -   
1.7.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA SINAPI ago/14 85180 9,27 7,37 20,06% 8,85 M²         27.710,00                               8,85 245.324,89

                                  -   

SUBTOTAL 6                             -   245.324,89
                                  -   

1.8 DRENAGEM                                   -   
1.8.1 POÇO DE VISITA                                   -   

1.8.1.1
POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO COM PONTA, 
BOLSA E JUNTA ELÁSTICA - PROFUNDIDADE ATÉ 2,00 M

SABESP mar/14 82111 (*) 3.301,26 2.723,27 20,06% 3269,55 UN                  6,00                        3.269,55 19.617,32

1.8.2 BOCA P/BUEIRO                                   -   

1.8.2.1

BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO 
CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E 
MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E 
TRANSPORTE

SINAPI ago/14 73856/001 383,88 305,37 20,06% 366,62 UN                  7,00                           366,62 2.566,37

1.8.2.2

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM 
CONCRETO CICLOPICO , INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, 
REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO 
JAZIDA E TRANSPORTE. 

SINAPI ago/14 73856/006 550,20 437,67 20,06% 525,47 UN                  2,00                           525,47 1.050,94

1.8.3 TUBO DE CONCRETO                                   -   

1.8.3.1
TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO 
MANUAL 1,5M3/M

SINAPI ago/14 83677 138,71 110,34 20,06% 132,47 M                53,00                           132,47 7.021,16

1.8.3.2
TUBO CONCRETO SIMPLES DN 500 MM PARA DRENAGEM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO 
MANUAL 2M3/M

SINAPI ago/14 83678 182,54 145,21 20,06% 174,33 M              302,00                           174,33 52.649,03

1.8.3.3
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 
MM, JUNTA ARGAMASSADA

SABESP mar/14 90904 (*) 25,96 21,41 20,06% 25,71 M              130,00                             25,71 3.342,39

1.8.3.4 TUBO DE CONCRETO DN 600 MM COTAÇÃO dez/13 (**) 173,78 145,94 5,00% 153,24 M              130,00                           153,24 19.920,56
1.8.4 LASTRO DE BRITA SINAPI ago/14 74164/004 87,36 69,49 20,06% 83,43 M³                87,30                             83,43 7.283,70

                                  -   

SUBTOTAL 7                             -   113.451,46
                                  -   

1.9 FECHAMENTO                                   -   
1.9.1 ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM SINAPI mar/14 73998/006 65,86 54,33 20,06% 65,23 M²              188,54                             65,23 12.297,98

1.9.2 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO (RENDIMENTO 28Kg/m2) SINAPI ago/14 74001/001 20,35 16,19 20,06% 19,44 M²              377,08                             19,44 7.328,64

1.9.3
PINTURA EM LÁTEX 100% ACRÍLICO CP1 PAREDES(PARA 2 

DEMÃOS)(RENDIMENTO 10m2/L)
SINAPI mar/14 73954/002 9,17 7,56 20,06% 9,08 M²              377,08                               9,08 3.424,61

1.9.4 ALAMBRADO H= 2,20M SINAPI ago/14 85172 81,18 64,58 20,06% 77,53 M              760,00                             77,53 58.923,43
1.9.5 PORTÃO PARA VEICULO 6X2,1M SINAPI ago/14 74238/002 788,15 626,95 20,06% 752,72 M²                12,60                           752,72 9.484,29
1.9.6 PORTÃO PARA PEDESTRE 1,1X2,1M SINAPI ago/14 74238/002 788,15 626,95 20,06% 752,72 M²                  2,31                           752,72 1.738,79

SUBTOTAL 8 93.197,73
2.4 MOVIMENTO DE TERRA

2.4.1

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, COM 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
DMT 800 ATE 1.000 M

SINAPI ago/14 72824 5,19 4,13 20,06% 4,96 M³ 366,80 4,96 1.818,12

2.4.2
REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM 
CAMADAS DE ATÉ 30 CM.

SINAPI ago/14 73964/004 32,19 25,61 20,06% 30,74 M3 366,80 30,74 11.276,53

2.4.3
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM 
LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M

SINAPI ago/14 72880 2,42 1,93 20,06% 2,31 M3XKM 476,84 2,31 1.102,08

SUBTOTAL 4 14.196,73
4.4 MOVIMENTO DE TERRA
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3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"
1,26

4.4.1

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, COM 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
DMT 800 ATE 1.000 M

SINAPI ago/14 72824 5,19 4,13 20,06% 4,96 M³ 102,30

4,96

507,07

4.4.2
REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM 
CAMADAS DE ATÉ 30 CM.

SINAPI ago/14 73964/004 32,19 25,61 20,06% 30,74 M3 102,30
30,74

3.145,01

4.4.3
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM 
LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M SINAPI

ago/14 72855
3,03

2,41 20,06% 2,89 M3XKM 132,99
2,89

384,85

SUBTOTAL 4 4.036,93

5.4 MOVIMENTO DE TERRA

5.4.1

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, COM 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
DMT 800 ATE 1.000 M

SINAPI ago/14 72824 5,19 4,13 20,06% 4,96 M³ 286,25 4,96 1.418,86

5.4.2
REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM 
CAMADAS DE ATÉ 30 CM.

SINAPI ago/14 73964/004 32,19 25,61 20,06% 30,74 M3 286,25 30,74 8.800,19

5.4.3
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM 
LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M SINAPI

ago/14 72855
3,03

2,41 20,06% 2,89 M3 372,13 2,89 1.076,85

SUBTOTAL 4 11.295,90

7.2 MOVIMENTO DE TERRA

7.2.1

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, COM 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
DMT 800 ATE 1.000 M

SINAPI ago/14 72824 5,19 4,13 20,06% 4,96 M³ 302,41 4,96 1.498,96

7.2.2
REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM 
CAMADAS DE ATÉ 30 CM.

SINAPI ago/14 73964/004 32,19 25,61 20,06% 30,74 M3 196,57 30,74 6.043,05

7.2.3
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM 
LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M SINAPI

ago/14 72855
3,03

2,41 20,06% 2,89 M3 196,57 2,89 568,82

SUBTOTAL 2 8.110,82

8.2 MOVIMENTO DE TERRA

8.2.1

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, COM 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
DMT 800 ATE 1.000 M

SINAPI ago/14 72824 5,19 4,13 20,06% 4,96 M³ 283,23 4,96 1.403,89

8.2.2
REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM 
CAMADAS DE ATÉ 30 CM.

SINAPI ago/14 73964/004 32,19 25,61 20,06% 30,74 M3 127,45 30,74 3.918,30

8.2.3
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM 
LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M SINAPI

ago/14 72855
3,03

2,41 20,06% 2,89 M3 127,45 2,89 368,82

SUBTOTAL 2 5.691,01

9.4 MOVIMENTO DE TERRA

9.4.1

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, COM 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
DMT 800 ATE 1.000 M

SINAPI ago/14 72824 5,19 4,13 20,06% 4,96 M³ 621,50 4,96 3.080,59

9.4.2
REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM 
CAMADAS DE ATÉ 30 CM.

SINAPI ago/14 73964/004 32,19 25,61 20,06% 30,74 M3 590,43 30,74 18.151,44

9.4.3
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM 
LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M SINAPI

ago/14 72855
3,03

2,41 20,06% 2,89 M3 767,55 2,89 2.221,14

SUBTOTAL 4 23.453,17

10.2. MOVIMENTO DE TERRA

10.2.1

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, COM 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
DMT 800 ATE 1.000 M

SINAPI ago/14 72824 5,19 4,13 20,06% 4,96 M³ 30.826,39 4,96 152.797,19

10.2.2
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 800 A 1.000 M SINAPI

ago/14 72855
3,03

2,41 20,06% 2,89 M³ 12.740,00 2,89 36.866,97

10.2.3
REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM 
CAMADAS DE ATÉ 30 CM.

SINAPI ago/14 73964/004 32,19 25,61 20,06% 30,74 M³ 6.750,00 30,74 207.515,29
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10.2.4
COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN 
(AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR 
VIBRATORIO 80 HP)

SINAPI ago/14 74005/002 3,02 2,40 20,06% 2,88 M³ 4.620,00 2,88 13.325,22

SUBTOTAL 2 410.504,67

11.2. MOVIMENTO DE TERRA

11.2.1

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, COM 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
DMT 800 ATE 1.000 M

SINAPI ago/14 72824 5,19 4,13 20,06% 4,96 M³ 431,73 4,96 2.139,96

11.2.2
REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM 
CAMADAS DE ATÉ 30 CM.

SINAPI ago/14 73964/004 32,19 25,61 20,06% 30,74 M³                64,76 30,74 1.990,90

SUBTOTAL 2 4.130,86

12.2. MOVIMENTO DE TERRA

12.2.1

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, COM 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
DMT 800 ATE 1.000 M

SINAPI ago/14 72824 5,19 4,13 20,06% 4,96 M³ 8.443,20 4,96 41.850,42

12.2.2
REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM 
CAMADAS DE ATÉ 30 CM.

SINAPI ago/14 73964/004 32,19 25,61 20,06% 30,74 M³ 1.266,48 30,74 38.935,40

12.2.3
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM 
LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M SINAPI

ago/14 72855
3,03

2,41 20,06% 2,89 M3 3.709,38 2,89 10.734,19

12.2.4
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS,C/CONTR.DO GC >= 95% 
DO PN(C/COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATORIA MOTOR 
DIESEL/GASOLINA 7 A 10 HP)

SINAPI ago/14 76444/002 19,27 15,33 20,06% 18,40 M³ 4885,80 18,40 89.917,20

SUBTOTAL 2 181.437,21 181.437,21

13.2. MOVIMENTO DE TERRA

13.2.1

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, COM 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
DMT 800 ATE 1.000 M

SINAPI ago/14 72824 5,19 4,13 20,06% 4,96 M³ 52,30 4,96 259,22

13.2.2
REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM 
CAMADAS DE ATÉ 30 CM.

SINAPI ago/14 73964/004 32,19 25,61 20,06% 30,74 M³ 7,84 30,74 241,16

13.2.3
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM 
LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M SINAPI

ago/14 72855
3,03

2,41 20,06% 2,89 M3 7,84 2,89 22,70

13.2.4
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS,C/CONTR.DO GC >= 95% 
DO PN(C/COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATORIA MOTOR 
DIESEL/GASOLINA 7 A 10 HP)

SINAPI ago/14 76444/002 19,27 15,33 20,06% 18,40 M³ 15,00 18,40 276,06

SUBTOTAL 2 799,13

14.2. MOVIMENTO DE TERRA

14.2.1

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, COM 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
DMT 800 ATE 1.000 M

SINAPI ago/14 72824 5,19 4,13 20,06% 4,96 M³ 156,25 4,96 774,49

14.2.2
REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM 
CAMADAS DE ATÉ 30 CM.

SINAPI ago/14 73964/004 32,19 25,61 20,06% 30,74 M³ 23,44 30,74 720,55

14.2.3
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM 
LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M SINAPI

ago/14 72855
3,03

2,41 20,06% 2,89 M3 23,44 2,89 67,82

14.2.4
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS,C/CONTR.DO GC >= 95% 
DO PN(C/COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATORIA MOTOR 
DIESEL/GASOLINA 7 A 10 HP)

SINAPI ago/14 76444/002 19,27 15,33 20,06% 18,40 M³ 12,00 18,40 220,85

SUBTOTAL 2 1.783,71

15.2 MOVIMENTO DE TERRA

15.2.1

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, COM 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
DMT 800 ATE 1.000 M

SINAPI ago/14 72824 5,19 4,13 20,06% 4,96 M³ 156,25 4,96 774,49

15.2.2
REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM 
CAMADAS DE ATÉ 30 CM.

SINAPI ago/14 73964/004 32,19 25,61 20,06% 30,74 M³ 156,25 30,74 4.803,66
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15.2.3
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM 
LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M SINAPI

ago/14 72855
3,03

2,41 20,06% 2,89 M3 156,25 2,89 452,16

SUBTOTAL 2 6.030,31

16.4 MOVIMENTO DE TERRA
16.4.1 ESCAVAÇÃO SINAPI ago/14 73566 13,36 10,63 20,06% 12,76 M³ 85,50 12,76 1.090,93

16.4.2
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 800 A 1.000 M

SINAPI ago/14 72880 2,42 1,93 20,06% 2,31 M3XKM 25,65 2,31 59,28

16.4.3 REATERRO SINAPI ago/14 74005/002 3,02 2,40 20,06% 2,88 M³ 59,85 2,88 172,62

SUBTOTAL 4 1.322,84

17.2 MOVIMENTO DE TERRA

17.2.1

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, COM 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
DMT 800 ATE 1.000 M

SINAPI ago/14 72824 5,19 4,13 20,06% 4,96 M³ 1.512,00 4,96 7.494,53

17.2.2
REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM 
CAMADAS DE ATÉ 30 CM.

SINAPI ago/14 73964/004 32,19 25,61 20,06% 30,74 M³ 504,00 30,74 15.494,48

17.2.3
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM 
LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M SINAPI

ago/14 72855
3,03

2,41 20,06% 2,89 M3 727,86 2,89 2.106,28

17.2.4
COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN 
(AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR 
VIBRATORIO 80 HP)

SINAPI ago/14 74005/002 3,02 2,40 20,06% 2,88 M³ 335,79 2,88 968,50

SUBTOTAL 2 26.063,79

19.2 MOVIMENTO DE TERRA

19.2.1

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, COM 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
DMT 800 ATE 1.000 M

SINAPI ago/14 72824 5,19 4,13 20,06% 4,96 M³ 766,80 4,96 3.800,80

19.2.2
REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM 
CAMADAS DE ATÉ 30 CM.

SINAPI ago/14 73964/004 32,19 25,61 20,06% 30,74 M³ 115,02 30,74 3.536,06

19.2.3
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM 
LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M SINAPI

ago/14 72855
3,03

2,41 20,06% 2,89 M3 115,02 2,89 332,84

SUBTOTAL 2 7.669,70

20.2 MOVIMENTO DE TERRA

20.2.1

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, COM 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
DMT 800 ATE 1.000 M

SINAPI ago/14 72824 5,19 4,13 20,06% 4,96 M³ 74,20 4,96 367,79

20.2.2
REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM 
CAMADAS DE ATÉ 30 CM.

SINAPI ago/14 73964/004 32,19 25,61 20,06% 30,74 M³ 74,20 30,74 2.281,13

20.2.3
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM 
LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M SINAPI

ago/14 72855
3,03

2,41 20,06% 2,89 M3 74,20 2,89 214,72

SUBTOTAL 2 2.863,64

22.2 MOVIMENTO DE TERRA
22.2.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA A CÉU ABERTO 73903

22.2.1.1

ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) ATE 
1,5M PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST 
PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND) 
EXCLUINDO ESGOTAMENTO

SINAPI ago/14 73580 11,07 8,81 20,06% 10,57 m³ 5.276,50 10,57 55.785,19

22.2.1.2

ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) DE 
1,5M ATÉ 3M PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST 
PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND) 
EXCLUINDO ESGOTAMENTO

SINAPI ago/14 73579 12,70 10,10 20,06% 12,13 m³ 4.221,20 12,13 51.199,42

22.2.1.3

ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) DE 
3M ATÉ 4,5M PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST 
PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND) 
EXCLUINDO ESGOTAMENTO

SINAPI ago/14 73578 14,76 11,74 20,06% 14,10 m³ 1.055,30 14,10 14.876,05
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Retroação dez/13
Retroação ago/14
Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA 
BASE)

BDI
VALOR COM BDI 
(jan/11)

UNID.  QTDE 
CUSTO UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)
VALOR 
CONSIDERADO

1,19

REFERÊNCIA MÊS/ANO

1,21

ITEM DISCRITIVO CÓDIGO

PREÇOS
MARCO: 2OBRA: ETE BELA VISTA 

3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"
1,26

22.2.1.4

ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) DE 
4,5M ATÉ 6M PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST 
PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND) 
EXCLUINDO ESGOTAMENTO

SINAPI ago/14 73577 18,37 14,61 20,06% 17,54 m³

22.2.1.5
ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA OU MOLEDO A FRIO, EM 
POÇOS E VALAS

SABESP mar/14 040108 (*) 210,32 173,50 20,06% 208,30 m³ 208,30

22.2.1.6 ATERRO COM OU S/COMPACTACAO 0020

22.2.1.7
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM 
TRANSPORTE ATE 10 KM)

00006081 m3

22.2.2 CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS 0022

22.2.2.1
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM 
LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M SINAPI

ago/14 72855
3,03

2,41 20,06% 2,89 M³ 19.096,00 2,89 55.259,94

22.2.2.2
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA ( P M3XKM PARA DISTANCIAS 
SUPERIORES A 4 KM )

SINAPI ago/14 72881 1,06 0,84 20,06% 1,01 M³XKM 4.572,00 1,01 4.628,47

22.2.3 ATERRO/REATERRO DE VALAS 76444
22.2.3.1 REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO SINAPI ago/14 79488 7,48 5,95 20,06% 7,14 m3 1.708,60 7,14 12.205,83

22.2.3.2
REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM 
CAMADAS DE ATÉ 30 CM.

SINAPI ago/14 73964/004 32,19 25,61 20,06% 30,74 m3 6.834,40 30,74 210.110,00

22.2.3.3 APILOAMENTO COM MACO DE 30KG SINAPI ago/14 79483 22,99 18,29 20,06% 21,96 m² 2.532,00 21,96 55.594,01
22.2.4 LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS 0040
22.2.4.1 LASTRO DE AREIA SINAPI ago/14 73692 94,49 75,16 20,06% 90,24 m³ 381,0 90,24 34.382,40

SUBTOTAL 2 494.041,31

23.2 MOVIMENTO DE TERRA
23.2.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA A CÉU ABERTO 73903

23.2.1.1

ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) ATE 
1,5M PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST 
PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND) 
EXCLUINDO ESGOTAMENTO

SINAPI ago/14 73580 11,07 8,81 20,06% 10,57 m³ 905,60 10,57 9.574,35

23.2.1.2

ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) DE 
1,5M ATÉ 3M PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST 
PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND) 
EXCLUINDO ESGOTAMENTO

SINAPI ago/14 73579 12,70 10,10 20,06% 12,13 m³ 792,40 12,13 9.611,11

23.2.1.3

ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) DE 
3M ATÉ 4,5M PROF MAT 1A C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST 
PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND) 
EXCLUINDO ESGOTAMENTO

SINAPI ago/14 73578 14,76 11,74 20,06% 14,10 m³ 566,00 14,10 7.978,63

23.2.2 CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS 0022

23.2.2.1
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM 
LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M SINAPI

ago/14 72855
3,03

2,41 20,06% 2,89 M³ 4.248,00 2,89 12.292,85

23.2.3 ATERRO/REATERRO DE VALAS 76444
23.2.3.1 REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO SINAPI ago/14 79488 7,48 5,95 20,06% 7,14 m3 396,80 7,14 2.834,64

23.2.3.2
REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM 
CAMADAS DE ATÉ 30 CM.

SINAPI ago/14 73964/004 32,19 25,61 20,06% 30,74 m3 1.587,20 30,74 48.795,30

23.2.3.3 APILOAMENTO COM MACO DE 30KG SINAPI ago/14 79483 22,99 18,29 20,06% 21,96 m² 316,00 21,96 6.938,27
23.2.4 LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS 0040
23.2.4.1 LASTRO DE AREIA SINAPI ago/14 73692 94,49 75,16 20,06% 90,24 m³ 32,0 90,24 2.887,76

SUBTOTAL 2 100.912,91

6.4 MOVIMENTO DE TERRA

6.4.1

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, COM 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
DMT 800 ATE 1.000 M

SINAPI ago/14 72824 5,19 4,13 20,06% 4,96 M³ 41,20 4,96 204,22

6.4.2
REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM 
CAMADAS DE ATÉ 30 CM.

SINAPI ago/14 73964/004 32,19 25,61 20,06% 30,74 M3 41,20 30,74 1.266,61

6.4.3
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM 
LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M SINAPI

ago/14 72855
3,03

2,41 20,06% 2,89 M3 53,56 2,89 154,99

SUBTOTAL 4 1.625,82

FRENTE 2 - EDIFICIO DE ADMINISTRAÇÃO R$ 423.276,39

2.1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
2.1.1 FORMAS PARA CONCRETO
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Retroação dez/13
Retroação ago/14
Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
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BDI
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1,19
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1,21

ITEM DISCRITIVO CÓDIGO

PREÇOS
MARCO: 2OBRA: ETE BELA VISTA 

3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"
1,26

2.1.1.1 FORMA METÁLICA -2 SABESP mar/14 080906 (*) 149,99 123,73 5,00% 129,92 M² 1.065,75 129,92 138.457,74
2.1.2 CONCRETO ESTRUTURAL

2.1.2.1
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

SINAPI ago/14 74138/004 350,91 279,14 20,06% 335,14 M³ 76,13 335,14 25.512,23

2.1.3 LASTROS
2.1.3.1 LASTRO SINAPI ago/14 83532 372,82 296,57 20,06% 356,06 M³ 30,24 356,06 10.767,29
2.1.4 AÇOS PARA CONCRETO
2.1.4.1 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 16,0 (5/8) À 25,0MM(1) SABESP mar/14 081002 (*) 8,88 7,33 20,06% 8,79 KG 91,30 8,79 802,96
2.1.4.2 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) SINAPI ago/14 74254/002 7,62 6,06 20,06% 7,28 KG 5.684,80 7,28 41.370,95
2.1.5 LAJES
2.1.5.1 LAJE PRÉ MOLDADA TRELIÇADA COM EPS SINAPI ago/14 74141/002 82,56 65,67 20,06% 78,85 M² 290,00 78,85 22.866,15
2.1.7 CAPA CONCRETO
2.1.7.1 CAPA CONCRETO PARA LAJE PRÉ MOLDADA TRELIÇADA SINAPI ago/14 73406 447,57 356,03 20,06% 427,45 M³ 11,60 427,45 4.958,43
2.1.6 ESTRUTURAS DE CIMBRAMENTO
2.1.6.1 CIMBRAMENTO TUBULAR SABESP mar/14 50502 (*) 19,58 16,15 20,06% 19,39 M³ 380,63 19,39 7.381,06

SUBTOTAL 1 252.116,80

2.2 FECHAMENTO
2.2.1 ALVENARIA
2.2.1.1 ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM SINAPI mar/14 73998/006 65,86 54,33 20,06% 65,23 M² 120,00 65,23 7.827,29
2.2.1.2 ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM SINAPI ago/14 73998/003 58,16 46,26 20,06% 55,55 M² 168,00 55,55 9.331,66
2.2.2 ESQUADRIAS METÁLICAS

2.2.2.1 PORTA EM VIDRO COM PELÍCULA JATEADA, 2 FOLHAS, 210X200 (**) UN 1,00 0,00

2.2.2.2
JANELA EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE B E VIDRO 
TRANSPARENTE NA COR BRANCO, 120X120

(**) UN 21,00 0,00

2.2.2.3
JANELA EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE B E VIDRO JATEADO 
NA COR BRANCO, 60x60

(**) UN 3,00 0,00

2.2.3 ESQUADRIAS DE MADEIRA

2.2.3.1 PORTA EM MADEIRA, 2 FOLHAS, NA COR BRANCA, 210x120 SINAPI ago/14 73910/008 440,99 350,80 20,06% 421,17 UN 2,00 421,17 842,33

2.2.3.2 PORTA EM MADEIRA, 1 FOLHA, NA COR BRANCA, 185x80 SINAPI ago/14 73910/005 316,46 251,74 20,06% 302,23 UN 2,00 302,23 604,47
2.2.3.3 PORTA EM MADEIRA, 1 FOLHA, NA COR BRANCA, 210x90 SINAPI ago/14 73910/010 336,09 267,35 20,06% 320,98 UN 16,00 320,98 5.135,72
2.2.3.4 PORTA EM MADEIRA, 1 FOLHA, NA COR BRANCA, 185x50 SINAPI ago/14 73910/001 308,61 245,49 20,06% 294,74 UN 2,00 294,74 589,47
2.2.4 COBERTURAS, CONDUTORES, CALHAS E RUFOS
2.2.4.1 RUFO METÁLICO SINAPI ago/14 72107 22,22 17,68 20,06% 21,22 M 38,00 21,22 806,40
2.2.4.2 RALO HEMISFÉRICO SINAPI ago/14 11709 29,86 23,75 5,00% 24,94 UN 8,00 24,94 199,52
2.2.4.3 COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO i=6% SINAPI ago/14 73633 59,28 47,16 20,06% 56,62 M² 280,00 56,62 15.852,27

2.2.4.4
CANO DE DESCIDA DE A.P., FºFº 150mm, COM PINTURA EM 
ESMALTE SINTÉTICO NA COR CP-3

COTAÇÃO dez/13 397,75 334,03 5,00% 350,73 M 28,00 350,73 9.820,38

SUBTOTAL 2 51.009,53

2.3 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIE
2.3.1 PISOS,TETOS E PAREDES

2.3.1.1 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO (RENDIMENTO 28Kg/m2) SINAPI ago/14 74001/001 20,35 16,19 20,06% 19,44 M² 783,00 19,44 15.217,79

2.3.1.2 RODAPÉ EM ARDÓSIA  h=5 cm SINAPI ago/14 40904 7,76 6,17 20,06% 7,41 M 200,00 7,41 1.482,24

2.3.1.3
PINTURA EM LÁTEX 100% ACRÍLICO CP1 PAREDES(PARA 2 

DEMÃOS)(RENDIMENTO 10m2/L)
SINAPI mar/14 73954/002 9,17 7,56 20,06% 9,08 M² 1.570,00 9,08 14.258,62

2.3.1.4 PISO EM ARDÓSIA 40x40 SINAPI ago/14 74160/001 30,18 24,01 20,06% 28,82 M² 230,00 28,82 6.629,37
2.3.1.5 CONCRETO APARENTE DESEMPENADO(CALÇADA) SINAPI ago/14 73892/001 35,85 28,52 20,06% 34,24 M² 76,72 34,24 2.626,78
2.3.1.6 AZULEJO BRANCO SINAPI mar/14 5999 27,23 22,46 20,06% 26,97 M² 292,40 26,97 7.885,58

SOLEIRA DE GRANITO SINAPI ago/14 84161 48,75 38,78 20,06% 46,56 M 24,00 46,56 1.117,41
2.3.1.7 CAIXA DE ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO - 0,60 X 0,60 M SABESP mar/14 83001 (*) 572,08 471,92 20,06% 566,59 UN 8,00 566,59 4.532,68
2.3.2 EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO
2.3.2.1 IMPERMEABILIZAÇÃO (RENDIMENTO 2,5Kg/m2) SINAPI ago/14 74066/001 51,07 40,62 20,06% 48,77 M² 76,00 48,77 3.706,85
2.3.2.2 PROTEÇÃO MECÂNICA SINAPI ago/14 83754 24,75 19,69 20,06% 23,64 M² 77,00 23,64 1.820,08

SUBTOTAL 3 59.277,40

2.5 INSTALAÇÕES
2.5.1 ELÉTRICAS - 0 COTAÇÃO dez/13 (**) 402.498,15 338.012,42 20,06% 405817,71 5% 405.817,71 20.290,89
2.5.2 HIDRÁULICAS E METAIS COTAÇÃO dez/13 (**) 402.498,15 338.012,42 20,06% 405817,71 5% 405.817,71 20.290,89
2.5.3 ESGOTO E LOUÇAS COTAÇÃO dez/13 (**) 402.498,15 338.012,42 20,06% 405817,71 5% 405.817,71 20.290,89
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1,26

SUBTOTAL 5 60.872,66

FRENTE 3 - VESTIÁRIO E OFICINA R$ 225.781,22 R$ 135.694,11

3.1 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
3.1.1 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO COTAÇÃO dez/13 (**) 4.539,26 3.812,01 20,06% 4576,695784 VB                  1,00                        4.576,70                                        4.576,70 

SUBTOTAL 1                             -   4.576,70
                                  -   

3.2 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                                   -   
3.2.1 FUNDAÇÕES                                   -   
3.2.1.1 RADIER EM CONCRETO E=15CM, COM TELA DUPLA COTAÇÃO dez/13 (**) 155,88 130,91 20,06% 157,1683665 M²              124,56                           157,17                                      19.576,89 
3.2.2 ESTRUTURA DE PAREDES LIGHT STEEL FRAME                                   -                                                    -   
3.2.2.1 ESTRUTURA PAREDES LSF COTAÇÃO dez/13 (**) 43.453,31 36.491,49 20,06% 43811,6855 VB                  1,00                      43.811,69                                      43.811,69 

3.2.2.2 MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA
COTAÇÃO dez/13

(**)
13.044,83 10.954,87 20,06% 13152,41227

VB
                 1,00 

                     13.152,41 
                                     13.152,41 

                                  -   

SUBTOTAL 2                             -   76.540,99
                            -   

3.3 FECHAMENTO                                   -   
3.3.1 PAINEIS DE VEDAÇÃO                                   -   
3.3.1.1 PLACA CIMENTÍCIA - MATERIAL COTAÇÃO dez/13 (**) 24.257,63 20.371,22 20,06% 24457,69117 VB                  1,00                      24.457,69                                      24.457,69 

3.3.1.2 MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS CIMENTÍCIAS
COTAÇÃO dez/13

(**)
7.177,28 6.027,38 20,06% 7236,475306

VB
                 1,00 

                       7.236,48 
                                       7.236,48 

3.3.1.3 GESSO ACARTONADO PARA PAREDES - MATERIAL COTAÇÃO dez/13 (**) 3.584,31 3.010,06 20,06% 3613,875327 VB                  1,00                        3.613,88                                        3.613,88 

3.3.1.4
MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE GESSO 
ACARTONADO P/ PAREDES

COTAÇÃO dez/13
(**)

4.749,42 3.988,50 20,06% 4788,587345
VB

                 1,00 
                       4.788,59 

                                       4.788,59 

3.3.1.5 GESSO ACARTONADO P/ FORRO - MATERIAL COTAÇÃO dez/13 (**) 3.167,10 2.659,69 20,06% 3193,222482 VB                  1,00                        3.193,22                                        3.193,22 

3.3.1.6
MÃO DE OBRA P/ INSTALAÇÃO DE PLACAS DE GESSO 
ACARTONADO P/ FORRO

COTAÇÃO dez/13
(**)

4.869,33 4.089,19 20,06% 4909,486088
VB

                 1,00 
                       4.909,49 

                                       4.909,49 

3.3.1.7 PLACAS EM OSB - MATERIAL E MÃO DE OBRA COTAÇÃO dez/13 (**) 4.780,32 4.014,45 20,06% 4819,746815 VB                  1,00                        4.819,75                                        4.819,75 
                                  -   

SUBTOTAL 3                             -   53.019,08
                                  -   

3.4 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIE                                   -   
3.4.1 IMPERMEABILIZAÇÃO                                   -   
3.4.1.1 IMPERMEABILIZAÇÃO - MATERIAL COTAÇÃO dez/13 (**) 710,06 596,30 20,06% 715,919982 VB                  1,00                           715,92                                           715,92 
3.4.1.2 MÃO DE OBRA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO COTAÇÃO dez/13 (**) 1.239,89 1.041,24 20,06% 1250,117935 VB                  1,00                        1.250,12                                        1.250,12 
3.4.2 COBERTURAS E PROTEÇÕES                                   -                                                    -   

3.4.2.1

COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO , EM ARCO, 
PERFIL ONDULADO, E = 6 MM, ALTURA 510 MM, LARGURA ÚTIL 
1.050 MM E LARGURA NOMINAL 1.100 MM, INCLINAÇÃO 27%

COTAÇÃO dez/13

(**)

34,77 29,20 20,06% 35,06063561

M²

             161,80 

                            35,06 

                                       5.672,81 

3.4.2.2
CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA - TIPO 
UNIVERSAL

COTAÇÃO dez/13
(**)

42,40 35,61 20,06% 42,7507928
M

               15,60 
                            42,75 

                                          666,91 

3.4.2.3
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 50 
CM

COTAÇÃO dez/13
(**)

63,66 53,46 20,06% 64,18850814
M

               31,20 
                            64,19 

                                       2.002,68 

3.4.2.4 RUFOS METÁLICOS SOBRE PLATIBANDA COTAÇÃO dez/13 (**) 27,20 22,84 20,06% 27,42033357 M                51,30                             27,42                                        1.406,66 
3.4.2.5 CONDUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS COTAÇÃO dez/13 (**) 22,25 18,69 20,06% 22,43481838 M                36,80                             22,43                                           825,60 
3.4.3 REVESTIMENTOS DE PAREDE                                   -                                                    -   

3.4.3.1
AZULEJO BRANCO 20X20CM JUNTA A PRUMO COM CIMENTO 
COLANTE E REJUNTAMENTO

COTAÇÃO dez/13
(**)

48,48 40,72 20,06% 48,88297649
M2

             120,90 
                            48,88 

                                       5.909,95 

3.4.4 REVESTIMENTOS DE PISOS                                   -                                                    -   
3.4.3.4.1 PISO EM PEDRA ARDOSIA COTAÇÃO dez/13 (**) 55,23 46,38 20,06% 55,68820473 M2                51,30                             55,69                                        2.856,80 

3.4.3.4.2
PISO DE CONCRETO FCK 15MPA E=5CM - CALÇADAS 
EXTERNAS

COTAÇÃO dez/13
(**)

19,57 16,43 20,06% 19,73017638
M2

               50,10 
                            19,73 

                                          988,48 

3.4.3.4.3 POLIMENTO DE CONCRETO TIPO NÍVEL 0 COTAÇÃO dez/13 (**) 9,89 8,31 20,06% 9,97103039 M2                73,26                               9,97                                           730,48 
3.4.5 ESQUADRIAS E VIDROS                                   -                                                    -   

3.4.5.1
JANELAS EM ALUMINIO E VIDRO INCOLOR, CONFORME 
DIMENSÕES DO PROJETO ARQUITETÔNICO

COTAÇÃO dez/13
(**)

370,86 311,44 20,06% 373,9136396
M²

               22,32 
                          373,91 

                                       8.345,75 

3.4.5.2 PORTA EM MADEIRA 80X210CM COTAÇÃO dez/13 (**) 556,28 467,16 20,06% 560,8704594 UN                  5,00                           560,87                                        2.804,35 
3.4.5.3 PORTA EM MADEIRA 60X185CM COTAÇÃO dez/13 (**) 457,39 384,11 20,06% 461,1601555 UN                  7,00                           461,16                                        3.228,12 
3.4.5.4 PORTA EM MADEIRA 90X210CM COTAÇÃO dez/13 (**) 618,09 519,06 20,06% 623,1893994 UN                  2,00                           623,19                                        1.246,38 
3.4.6 PINTURAS                                   -                                                    -   
3.4.6.1 MASSA CORRIDA COTAÇÃO dez/13 (**) 10,45 8,77 20,06% 10,53190085 M2              391,38                             10,53                                        4.121,98 
3.4.6.2 PINTURA ACRÍLICA 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA COTAÇÃO dez/13 (**) 9,51 7,98 20,06% 9,584652963 M²              391,38                               9,58                                        3.751,24 
3.4.6.3 PINTURA TEXTURADA COM TINTA ACRILICA - EXTERNA COTAÇÃO dez/13 (**) 17,59 14,77 20,06% 17,73597031 M2              281,31                             17,74                                        4.989,31 

                                  -   
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Retroação dez/13
Retroação ago/14
Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA 
BASE)

BDI
VALOR COM BDI 
(jan/11)

UNID.  QTDE 
CUSTO UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)
VALOR 
CONSIDERADO

1,19

REFERÊNCIA MÊS/ANO

1,21

ITEM DISCRITIVO CÓDIGO

PREÇOS
MARCO: 2OBRA: ETE BELA VISTA 

3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"
1,26

SUBTOTAL 4                             -   51.513,55
                                  -   

3.5 INSTALAÇÕES                                   -   

3.5.1
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E ELÉTRICAS (BAIXA 
TENSÃO)                                   -   

3.5.1.1 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS COTAÇÃO dez/13 (**) 74,17 62,29 20,06% 74,78272793 PT                41,00                             74,78                                        3.066,09 
3.5.1.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COTAÇÃO dez/13 (**) 197,79 166,10 20,06% 199,4206078 PT                47,00                           199,42                                        9.372,77 
3.5.1.3 CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X50 COTAÇÃO dez/13 (**) 247,24 207,63 20,06% 249,2757598 UN                  2,00                           249,28                                           498,55 
3.5.2 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO                                   -                                                    -   
3.5.2.1 EXTINTOR DE PÓ QUIMICO BC 4 QUILOS COTAÇÃO dez/13 (**) 159,47 133,92 20,06% 160,782865 UN                  1,00                           160,78                                           160,78 
3.5.2.2 EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 2A, 10 LITROS COTAÇÃO dez/13 (**) 142,16 119,38 20,06% 143,3335619 UN                  1,00                           143,33                                           143,33 

3.5.2.3 PLACA FOTULUMINECENCE DE INDENTIFICAÇÃO DE EXTINTOR
COTAÇÃO dez/13

(**)
43,27 36,33 20,06% 43,62325796

VB
                 2,00 

                            43,62 
                                            87,25 

3.5.3 LOUÇAS E METAIS                                   -                                                    -   

3.5.3.1
VASO SANITÁRIO  EM LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA E 
ASSENTO PLÁSTICO, MARCA INCEPA OU SIMILAR

COTAÇÃO dez/13
(**)

358,49 301,06 20,06% 361,4498516
UN

                 3,00 
                          361,45 

                                       1.084,35 

3.5.3.2
VASO SANITÁRIO EM LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA 
PNE, MARCA INCEPA OU SIMILAR

COTAÇÃO dez/13
(**)

556,28 467,16 20,06% 560,8704594
UN

                 2,00 
                          560,87 

                                       1.121,74 

3.5.3.3 MICTÓRIO EM LOUÇA BRANCA COTAÇÃO dez/13 (**) 222,51 186,86 20,06% 224,3481838 UN                  3,00                           224,35                                           673,04 

3.5.3.4
CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, MARCA INCEPA OU 
SIMILAR

COTAÇÃO dez/13
(**)

222,51 186,86 20,06% 224,3481838
UN

                 6,00 
                          224,35 

                                       1.346,09 

3.5.3.5 CUBA EM LOUÇA BRANCA PNE COTAÇÃO dez/13 (**) 259,60 218,01 20,06% 261,7395477 UN                  1,00                           261,74                                           261,74 
3.5.3.6 BARRAS DE APOIO COTAÇÃO dez/13 (**) 185,43 155,72 20,06% 186,9568198 UN                  4,00                           186,96                                           747,83 
3.5.3.7 CHUVEIRO ELÉTRICO COTAÇÃO dez/13 (**) 61,81 51,91 20,06% 62,31893994 UN                  4,00                             62,32                                           249,28 
3.5.3.8 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COTAÇÃO dez/13 (**) 642,82 539,83 20,06% 648,1169754 M²                  3,35                           648,12                                        2.171,19 
3.5.3.9 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COTAÇÃO dez/13 (**) 98,89 83,05 20,06% 99,7103039 UN                  8,00                             99,71                                           797,68 

                                  -   

SUBTOTAL 5                             -   21.781,72
                                  -   

3.6 DIVERSOS                                   -   

3.6.1 PINGADEIRAS E SOLEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORRINHA
COTAÇÃO dez/13

(**)
43,27 36,33 20,06% 43,62325796

M
               30,00 

                            43,62 
                                       1.308,70 

3.6.2 FRETES DIVERSOS COTAÇÃO dez/13 (**) 12.361,84 10.381,30 20,06% 12463,78799 VB                  1,00                      12.463,79                                      12.463,79 
3.6.3 FRETES DIVERSOS-1 COTAÇÃO dez/13 (**) 4.539,26 3.812,01 20,06% 4576,695784 VB                  1,00                        4.576,70                                        4.576,70 

SUBTOTAL 6 18.349,18

FRENTE 4 - POSTO DE ENTRADA E MEDIÇÃO R$ 110.555,51

4.1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
4.1.1 FORMAS PARA CONCRETO
4.1.1.1 FORMA METÁLICA - 3 SABESP mar/14 080906 (*) 149,99 123,73 5,00% 129,92 M² 257,25 129,92 33.420,83
4.1.2 CONCRETO ESTRUTURAL

4.1.2.1
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

SINAPI ago/14 74138/004 350,91 279,14 20,06% 335,14 M³ 19,50
335,14

6.535,15

4.1.3 LASTROS
4.1.3.1 LASTRO SINAPI ago/14 83532 372,82 296,57 20,06% 356,06 M³ 6,45 356,06 2.296,59
4.1.4 AÇOS PARA CONCRETO
4.1.4.1 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) SINAPI ago/14 74254/002 7,62 6,06 20,06% 7,28 KG 1.349,00 7,28 9.817,30
4.1.5 TELAS
4.1.5.1 TELA SOLDADA TIPO Q-159 SABESP mar/14 81004 (*) 6,68 5,51 20,06% 6,62 KG 88,20 6,62 583,52
4.1.6 LAJES
4.1.6.1 LAJE PRÉ MOLDADA TRELIÇADA COM EPS SINAPI ago/14 74141/002 82,56 65,67 20,06% 78,85 M³ 54,00 78,85 4.257,83
4.1.7 CAPA CONCRETO
4.1.7.1 CAPA CONCRETO PARA LAJE PRÉ MOLDADA TRELIÇADA SINAPI ago/14 73406 447,57 356,03 20,06% 427,45 M³ 2,50 427,45 1.068,63
4.1.8 ESTRUTURAS DE CIMBRAMENTO
4.1.8.1 CIMBRAMENTO TUBULAR  1 SABESP mar/14 480104 (*) 18,96 15,64 20,06% 18,78 M³/MÊS 97,50 18,78 1.830,84

SUBTOTAL 1 59.810,71

4.2 FECHAMENTO
4.2.1 ALVENARIA

4.2.1.1
ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, BLOCOS DE CONCRETO 24X19X39 

CM (12,5 un/m2) COTAÇÃO dez/13
(**)

63,84 53,61
20,06% 64,37 M² 57,76

64,37
3.717,81

4.2.1.2
ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39 
CM (12,5 un/m2)

SINAPI ago/14 73998/003 58,16 46,26 20,06% 55,55 M² 43,84
55,55

2.435,12

4.2.2 ESQUADRIAS METÁLICAS
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Retroação dez/13
Retroação ago/14
Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA 
BASE)

BDI
VALOR COM BDI 
(jan/11)

UNID.  QTDE 
CUSTO UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)
VALOR 
CONSIDERADO

1,19

REFERÊNCIA MÊS/ANO

1,21

ITEM DISCRITIVO CÓDIGO

PREÇOS
MARCO: 2OBRA: ETE BELA VISTA 

3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"
1,26

4.2.2.1
JANELA EM AÇO GALVANIZADO CLASSE B E ALETAS DE PVC, 
COR CINZA, 100x70 COTAÇÃO dez/13

(**)
237,83 199,73

20,06% 239,79 UN 2,00
239,79

479,58

4.2.2.2
JANELA EM AÇO GALVANIZADO CLASSE B E CHINCANA, COR 
CINZA, 100x70 COTAÇÃO dez/13

(**)
237,83 199,73

20,06% 239,79 UN 2,00
239,79

479,58

4.2.2.3
PORTA EM AÇO GALVANIZADO CLASSE B, 2 FOLHAS, COR 
CINZA, 160x210

COTAÇÃO
dez/13

(**) 1.141,56
958,67

20,06% 1150,97 UN 1,00
1150,97

1.150,97

4.2.3 COBERTURAS, CONDUTORES, CALHAS E RUFOS
4.2.3.1 RUFO METÁLICO SINAPI ago/14 72107 22,22 17,68 20,06% 21,22 M 34,00 21,22 721,52
4.2.3.2 CANO DE DESCIDA DE A.P., PVC 100mm SINAPI ago/14 9836 7,96 6,33 5,00% 6,65 M 14,20 6,65 94,41
4.2.3.3 COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO i=6% SINAPI ago/14 73633 59,28 47,16 20,06% 56,62 M² 63,00 56,62 3.566,76
4.2.3.4 RALO HEMISFÉRICO SINAPI ago/14 11709 29,86 23,75 5,00% 24,94 UN 4,00 24,94 99,76

SUBTOTAL 2 12.745,52

4.3 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIE
4.3.1 PISOS,TETOS E PAREDES

4.3.1.1 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO (RENDIMENTO 28  kg/m2) SINAPI ago/14 74001/001 20,35 16,19 20,06% 19,44 M² 276,00
19,44

5.364,12

4.3.1.2
PINTURA EM LÁTEX 100% ACRÍLICO CP1 PAREDES 

(RENDIMENTO 10m2/L)
SINAPI mar/14 73954/002 9,17 7,56 20,06% 9,08 M² 280,00

9,08
2.542,94

4.3.1.3
PINTURA EM LÁTEX 100% ACRÍLICO CP3 PLATIBANDAS  

(RENDIMENTO 10m2/L)
SINAPI mar/14 73954/002 9,17 7,56 20,06% 9,08 M² 30,00

9,08
272,46

4.3.1.4 RODAPÉ EM CIMENTO BOLEADO h=5 cm SINAPI ago/14 84165 10,75 8,55 20,06% 10,27 M 30,00 10,27 308,00
4.3.1.5 PISO EM CIMENTO DESEMPENADO SINAPI ago/14 72182 49,36 39,26 20,06% 47,14 M² 442,00 47,14 20.836,40
4.3.1.6 CONCRETO APARENTE DESEMPENADO(CALÇADA) SINAPI ago/14 73892/001 35,85 28,52 20,06% 34,24 M² 21,42 34,24 733,39
4.3.2 EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO
4.3.2.1 IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS (RENDIMENTO 2,5kg/m2) SINAPI ago/14 74066/001 51,07 40,62 20,06% 48,77 M² 33,20 48,77 1.619,31
4.3.2.2 PROTEÇÃO MECÂNICA SINAPI ago/14 83754 24,75 19,69 20,06% 23,64 M² 33,20 23,64 784,76

SUBTOTAL 3 32.461,39

4.5 INSTALAÇÕES
4.5.1 ELÉTRICAS - 1 COTAÇÃO dez/13 (**) 109.851,81 92.252,04 20,06% 110757,80 5% 110757,80 5.537,89

SUBTOTAL 5 5.537,89

FRENTE 5 - SALA DO GERADOR R$ 315.198,86

5.1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
5.1.1 FORMAS PARA CONCRETO
5.1.1 FORMA METÁLICA - 4 SABESP mar/14 080906 (*) 149,99 123,73 5,00% 129,92 M² 55,68 129,92 7.233,71
5.1.2 CONCRETO ESTRUTURAL

5.1.2.1
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

SINAPI ago/14 74138/004 350,91 279,14 20,06% 335,14 M³ 44,24 335,14 14.825,91

5.1.3 LASTROS
5.1.3.1 LASTRO SINAPI ago/14 83532 372,82 296,57 20,06% 356,06 M³ 28,60 356,06 10.183,35
5.1.4 AÇOS PARA CONCRETO
5.1.4.1 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 16,0 (5/8) À 25,0MM(1) SABESP mar/14 081002 (*) 8,88 7,33 20,06% 8,79 KG 125,40 8,79 1.102,86
5.1.4.2 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) SINAPI ago/14 74254/002 7,62 6,06 20,06% 7,28 KG 2.431,00 7,28 17.691,53
5.1.5 TELAS
5.1.5.1 TELA SOLDADA TIPO Q-159 SABESP mar/14 81004 (*) 6,68 5,51 20,06% 6,62 KG 201,60 6,62 1.333,75
5.1.6 ESTRUTURA METÁLICA

5.1.6.1

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO 
LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO 
CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, 
OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS 
TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO

SINAPI ago/14 72110 63,62 50,61 20,06% 60,76 M² 148,52 60,76 9.024,10

SUBTOTAL 1 61.395,21

5.2 FECHAMENTO
5.2.1 FECHAMENTO COM TELHA SINAPI ago/14 73633 59,28 47,16 20,06% 56,62 M² 1.782,24 56,62 100.901,99
5.2.2 COLUNAS METALICAS COTAÇÃO dez/13 18,17 15,26 20,06% 18,32 KG 6.720,00 18,32 123.109,43
5.2.3 COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO i=6% SINAPI ago/14 73633 59,28 47,16 20,06% 56,62 M² 112,00 56,62 6.340,91
5.2.4 CONDUTORES, CALHAS E RUFOS
5.2.4.1 RALO HEMISFÉRICO SINAPI ago/14 11709 29,86 23,75 5,00% 24,94 UN 8,00 24,94 199,52

24



Retroação dez/13
Retroação ago/14
Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA 
BASE)

BDI
VALOR COM BDI 
(jan/11)

UNID.  QTDE 
CUSTO UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)
VALOR 
CONSIDERADO

1,19

REFERÊNCIA MÊS/ANO

1,21

ITEM DISCRITIVO CÓDIGO

PREÇOS
MARCO: 2OBRA: ETE BELA VISTA 

3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"
1,26

5.2.4.2 CANO DE DESCIDA DE A.P., PVC 100mm SINAPI ago/14 9836 7,96 6,33 5,00% 6,65 M 30 6,65 199,46

SUBTOTAL 2 230.751,31

5.3 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIE
5.3.1 PISOS,TETOS E PAREDES
5.3.1.5 PISO EM CIMENTO DESEMPENADO NA COR NATURAL -1 SINAPI ago/14 72182 49,36 39,26 20,06% 47,14 M² 5,00 47,14 235,71
5.3.1.6 CONCRETO APARENTE DESEMPENADO(CALÇADA) SINAPI ago/14 73892/001 35,85 28,52 20,06% 34,24 M² 72,25 34,24 2.473,73
5.3.1.7 CAIXA DE ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO - 0,60 X 0,60 M SABESP mar/14 83001 (*) 572,08 471,92 20,06% 566,59 UN 8,00 566,59 4.532,68

SUBTOTAL 3 7.242,12

5.5 INSTALAÇÕES
5.5.1 ELÉTRICAS - 2 COTAÇÃO dez/13 (**) 313.618,00 263.372,09 20,06% 316204,53 5% 316.204,53 15.810,23

SUBTOTAL 5 15.810,23

FRENTE 6 - SUBESTAÇÃO ELÉTRICA R$ 69.159,98

6.1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
6.1.1 FORMAS PARA CONCRETO
6.1.1.1 FORMA METÁLICA - 5 SABESP mar/14 080906 (*) 149,99 123,73 5,00% 129,92 M² 227,85 129,92 29.601,31
6.1.2 CONCRETO ESTRUTURAL

6.1.2.1
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

SINAPI ago/14 74138/004 350,91 279,14 20,06% 335,14 M³ 16,28 335,14 5.454,34

6.1.3 LASTROS
6.1.3.1 LASTRO SINAPI ago/14 83532 372,82 296,57 20,06% 356,06 M³ 8,20 356,06 2.919,70
6.1.4 AÇOS PARA CONCRETO
6.1.4.1 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 16,0 (5/8) À 25,0MM(1) SABESP mar/14 081002 (*) 8,88 7,33 20,06% 8,79 KG 48,00 8,79 422,15
6.1.4.2 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) SINAPI ago/14 74254/002 7,62 6,06 20,06% 7,28 KG 750,00 7,28 5.458,10
6.1.5 TELAS
6.1.5.1 TELA SOLDADA TIPO Q-159 SABESP mar/14 081004 (*) 6,68 5,51 20,06% 6,62 KG 61,40 6,62 406,21
6.1.6 LAJES
6.1.6.1 LAJE PRÉ MOLDADA TRELIÇADA COM EPS SINAPI ago/14 74141/002 82,56 65,67 20,06% 78,85 M² 35,00 78,85 2.759,71
6.1.7 CAPA CONCRETO
6.1.7.1 CAPA CONCRETO PARA LAJE PRÉ MOLDADA TRELIÇADA SINAPI ago/14 73406 447,57 356,03 20,06% 427,45 M³ 1,40 427,45 598,43
6.1.7 ESTRUTURAS DE CIMBRAMENTO
6.1.8.1 CIMBRAMENTO TUBULAR SABESP mar/14 050502 (*) 19,58 16,15 20,06% 19,39 M³/mês 81,38 19,39 1.578,02

SUBTOTAL 1 49.197,97

6.2 FECHAMENTO
6.2.1 ALVENARIA
6.2.1.1 ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO 24X19X39 CM COTAÇÃO dez/13 (**) 70,23 58,97 20,06% 70,80 M² 51,04 70,80 3.613,85
6.2.2 ESQUADRIAS METÁLICAS

6.2.2.1
JANELA EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE B E ALETAS DE PVC, 
NA COR CINZA, 140X70

COTAÇÃO dez/13 (**) 366,25 307,57 20,06% 369,27 UN 2,00 369,27 738,53

6.2.2.2
JANELA EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE B E CHINCANA, NA 
COR CINZA, 140X70

COTAÇÃO dez/13 (**) 366,25 307,57 20,06% 369,27 UN 2,00 369,27 738,53

6.2.2.3
PORTA EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE B, 2 FOLHAS, NA COR 
CINZA, 160X270

COTAÇÃO dez/13 (**) 764,53 642,04 20,06% 770,83 UN 2,00 770,83 1.541,67

6.2.3 COBERTURAS, CONDUTORES, CALHAS E RUFOS
6.2.3.1 RUFO METÁLICO SINAPI ago/14 72107 22,22 17,68 20,06% 21,22 M 26,00 21,22 551,75
6.2.3.2 RALO HEMISFÉRICO SINAPI ago/14 11709 29,86 23,75 5,00% 24,94 UN 2,00 24,94 49,88
6.2.3.3 COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO i=6% SINAPI ago/14 73633 59,28 47,16 20,06% 56,62 M² 21,00 56,62 1.188,92
6.2.3.4 CANO DE DESCIDA DE A.P., PVC 100mm SINAPI ago/14 9836 7,96 6,33 5,00% 6,65 M 9,00 6,65 59,84

SUBTOTAL 2 8.482,97

6.3 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIE
6.3.1 PISOS,TETOS E PAREDES

6.3.1.1 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO (RENDIMENTO 28Kg/m2) SINAPI ago/14 74001/001 20,35 16,19 20,06% 19,44 M² 143,00 19,44 2.779,24

6.3.1.2
PINTURA EM LÁTEX 100% ACRÍLICO CP1 PAREDES(PARA 2 

DEMÃOS)(RENDIMENTO 10m2/L)
SINAPI mar/14 73954/002 9,17 7,56 20,06% 9,08 M² 380,00 9,08 3.451,13

6.3.1.3
PINTURA EM LÁTEX 100% ACRÍLICO CP3, PLATIBANDAS (PARA 2 

DEMÃOS)(RENDIMENTO 10m2/L)
SINAPI mar/14 73954/002 9,17 7,56 20,06% 9,08 M² 30,00 9,08 272,46

6.3.1.4 RODAPÉ EM CIMENTO BOLEADO h=5 cm SINAPI ago/14 84165 10,75 8,55 20,06% 10,27 M 2,00 10,27 20,53
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6.3.1.5 PISO EM CIMENTO DESEMPENADO NA COR NATURAL - 2 SINAPI ago/14 72182 49,36 39,26 20,06% 47,14 M² 1,48 47,14 69,77
6.3.1.6 CONCRETO APARENTE DESEMPENADO(CALÇADA) SINAPI ago/14 73892/001 35,85 28,52 20,06% 34,24 M² 18,57 34,24 635,81
6.3.2 EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO
6.3.2.1 IMPERMEABILIZAÇÃO (RENDIMENTO 2,5Kg/m2) SINAPI ago/14 74066/001 51,07 40,62 20,06% 48,77 M² 10,80 48,77 526,76
6.3.2.2 PROTEÇÃO MECÂNICA SINAPI ago/14 83754 24,75 19,69 20,06% 23,64 M² 10,80 23,64 255,28

SUBTOTAL 3 8.010,99

6.5 INSTALAÇÕES
6.5.1 ELÉTRICAS - 3 COTAÇÃO dez/13 (**) 68.793,87 57.772,14 20,06% 69361,24 5% 69.361,24 3.468,06

SUBTOTAL 5 3.468,06

FRENTE 7 - TRATAMENTO PRELIMINAR R$ 1.578.732,24

7.1 FUNDAÇÕES 
7.1.1 ESTACAS EM SOLO
7.1.1.1 ESTACA TIPO RAIZ, CAPACIDADE   400 KN SABESP mar/14 080143 (*) 291,74 240,66 20,06% 288,94 M 252,00 288,94 72.812,37

7.1.1.2
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO 
DE ESTACAS TIPO RAIZ A UMA DISTÂNCIA DE ATÉ 50 KM

SABESP mar/14 080149 (*) 8.533,76 7.039,64 5,00% 7391,63 GB 1,00 7.391,63 7.391,63

7.1.1.3
TRANSPORTE ALÉM DE 50 KM, DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS 
PARA EXECUÇÃO DE

SABESP mar/14 080138 (*) 50,30 41,49 20,06% 49,82 KM 120,00 49,82 5.978,03

7.1.2 ESTRUTURAS
7.1.2.1 FORMAS PARA CONCRETO
7.1.2.1.1 FORMA METÁLICA - 6 SABESP mar/14 080906 (*) 149,99 123,73 5,00% 129,92 M² 1.505,00 129,92 195.523,24
7.1.2.2 CONCRETO ESTRUTURAL

7.1.2.2.1

CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM 
ESGOTO, GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE MARÍTIMO E 
ESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, 
A/C

SABESP mar/14 081405 (*) 635,62 524,33 5,00% 550,55 M³ 194,00 550,55 106.806,79

7.1.2.3 LASTROS
7.1.2.3.1 LASTRO DE CONCRETO SINAPI ago/14 83534 493,63 392,67 5,00% 412,30 M³ 3,20 412,30 1.319,37
7.1.2.3.2 LASTRO DE BRITA SINAPI ago/14 74164/004 87,36 69,49 20,06% 83,43 M³ 13,50 83,43 1.126,35
7.1.2.4 AÇOS PARA CONCRETO
7.1.2.4.1 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 16,0 (5/8) À 25,0MM(1) SABESP mar/14 081002 (*) 8,88 7,33 20,06% 8,79 KG 3.675,00 8,79 32.320,56
7.1.2.4.2 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) SINAPI ago/14 74254/002 7,62 6,06 20,06% 7,28 KG 16.251,00 7,28 118.266,14
7.1.2.5 ESTRUTURAS DE CIMBRAMENTO
7.1.2.5.1 CIMBRAMENTO TUBULAR SABESP mar/14 050502 (*) 19,58 16,15 20,06% 19,39 M³/mês 998,25 19,39 19.358,01

7.1.2.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA OBRAS DE CONCRETO

7.1.2.6.1 BOMBEAMENTO DE CONCRETO - 1 SABESP mar/14 081703 (*) 47,04 38,80 20,06% 46,59 M³ 197,20 46,59 9.187,19
7.1.2.6.2 NÚCLEO PERDIDO (PREENCHIMENTO) – DRY PACK SABESP mar/14 081704 (*) 8,92 7,36 20,06% 8,83 UN 6.020,00 8,83 53.182,65

PLACA DE ISOPOR SABESP mar/14 81701 34,04 28,08 5,00% 29,48 M² 29,48 0,00

SUBTOTAL 1 623.272,32
7.3 MONTAGEM DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
7.3.1 HIDROMECÂNICOS
7.3.1.1 CONFORME LM-195-PE-EBV-TP-H-003 COTAÇÃO dez/13 (**) 297.402,18 249.754,27 20,06% 299854,97 GB 1 299.854,97 299.854,97

SUBTOTAL 3 299.854,97

7.4 FORNECIMENTO DE MATERIAIS
7.4.1
7.4.1.1 HIDROMECÂNICOS CONFORME LM-195-PE-EBV-TP-H-003 COTAÇÃO dez/13 (**) 623.099,16 523.270,12 5,00% 549433,63 GB 1 549.433,63 549.433,63
7.4.1.2 GUARDA CORPO - 0 COTAÇÃO dez/13 (**) 119.237,03 100.133,62 5,00% 105140,30 GB 1 105.140,30 105.140,30
7.4.1.3 LISTA DE TUBOS - 1 COTAÇÃO dez/13 (**) 1.169,25 981,92 5,00% 1031,02 GB 1 1.031,02 1.031,02

SUBTOTAL 4 655.604,95

FRENTE 8 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO Nº 1 R$ 281.635,33

8.1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
8.1.1 FORMAS PARA CONCRETO
8.1.1.1 FORMA METÁLICA - 7 SABESP mar/14 080906 (*) 149,99 123,73 5,00% 129,92 M² 348,00 129,92 45.210,69
8.1.2 CONCRETO ESTRUTURAL
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8.1.2.1

CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM 
ESGOTO, GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE MARÍTIMO E 
ESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, 
A/C

SABESP mar/14 081405 (*) 635,62 524,33 5,00% 550,55 M³ 41,00 550,55 22.572,57

8.1.3 LASTROS
8.1.3.1 LASTRO I SINAPI ago/14 83534 493,63 392,67 5,00% 412,30 M³ 5,40 412,30 2.226,44
8.1.4 AÇOS PARA CONCRETO
8.1.4.1 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 16,0 (5/8) À 25,0MM(1) SABESP mar/14 081002 (*) 8,88 7,33 20,06% 8,79 KG 48,60 8,79 427,41
8.1.4.2 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) SINAPI ago/14 74254/002 7,62 6,06 20,06% 7,28 KG 4.702,50 7,28 34.222,29
8.1.5 ESTRUTURAS DE CIMBRAMENTO
8.1.5.1 CIMBRAMENTO TUBULAR SABESP mar/14 050502 (*) 19,58 16,15 20,06% 19,39 M³/mês 126,90 19,39 2.460,84

8.1.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA OBRAS DE CONCRETO

8.1.6.1 BOMBEAMENTO DE CONCRETO -2 SABESP mar/14 081703 (*) 47,04 38,80 20,06% 46,59 M³ 46,40 46,59 2.161,69
8.1.6.2 NÚCLEO PERDIDO (PREENCHIMENTO) – DRY PACK SABESP mar/14 081704 (*) 8,92 7,36 20,06% 8,83 UN 1.392,00 8,83 12.297,38
8.1.6.3 PLACA DE ISOPOR SABESP mar/14 81701 34,04 28,08 5,00% 29,48 M² 29,48 0,00

SUBTOTAL 1 121.579,32

8.3 MONTAGEM DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
8.3.1 HIDROMECÂNICOS
8.3.1.1 CONFORME LM-195-PE-EBV-CD-H-001 COTAÇÃO dez/13 49.819,99 41.838,14 20,06% 50230,88 GB 1 50.230,88 50.230,88

SUBTOTAL 3 50.230,88

8.4 FORNECIMENTO DE MATERIAIS
8.4.1
8.4.1.1 HIDROMECÂNICOS CONFORME LM-195-PE-EBV-CD-H-001 COTAÇÃO dez/13 (**) 89.957,85 75.545,37 5,00% 79322,64 GB 1 79.322,64 79.322,64
8.4.1.2 GUARDA CORPO - 1 COTAÇÃO dez/13 (**) 6.900,94 5.795,31 5,00% 6085,08 GB 1 6.085,08 6.085,08
8.4.1.3 LISTA DE TUBOS - 2 COTAÇÃO dez/13 (**) 27.691,20 23.254,69 5,00% 24417,42 GB 1 24.417,42 24.417,42

SUBTOTAL 4 109.825,14

FRENTE 9 - SALA DOS SOPRADORES R$ 2.342.882,30

9.1. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
9.1.1 FORMAS PARA CONCRETO
9.1.1.1 FORMA METÁLICA - 8 SABESP mar/14 080906 (*) 149,99 123,73 5,00% 129,92 M² 102,80 129,92 13.355,34
9.1.2 CONCRETO ESTRUTURAL

9.1.2.1
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

SINAPI ago/14 74138/004 350,91 279,14 20,06% 335,14 M³ 32,80 335,14 10.992,46

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - MÍNIMO 210 KG DE CIMENTO/M³ M³

9.1.3 LASTROS
9.1.3.1 LASTRO DE CONCRETO 6 SINAPI ago/14 83534 493,63 392,67 20,06% 471,44 M³ 12,40 471,44 5.845,86
9.1.4 AÇOS PARA CONCRETO
9.1.4.1 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 16,0 (5/8) À 25,0MM(1) SABESP mar/14 081002 (*) 8,88 7,33 20,06% 8,79 KG 3.638,00 8,79 31.995,16
9.1.4.2 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) SINAPI ago/14 74254/002 7,62 6,06 20,06% 7,28 KG 353,00 7,28 2.568,95
9.1.5 TELAS
9.1.5.1 TELA SOLDADA TIPO Q-159 SABESP mar/14 081004 (*) 6,68 5,51 20,06% 6,62 KG 624,70 6,62 4.132,92
9.1.6 ESTRUTURA METÁLICA

9.1.6.1

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO 
LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO 
CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, 
OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS 
TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO

SINAPI ago/14 72110 63,62 50,61 20,06% 60,76 M² 247,90 60,76 15.062,20

SUBTOTAL 1 83.952,89

9.2. FECHAMENTO
9.2.1 FECHAMENTO SINAPI ago/14 73633 59,28 47,16 20,06% 56,62 M² 3.461,78 56,62 195.989,59
9.2.2 COLUNAS METALICAS COTAÇÃO dez/13 36012 18,17 15,26 20,06% 18,32 KG 7.840,00 18,32 143.649,20
9.2.3 COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO i=6% SINAPI ago/14 73633 59,28 47,16 20,06% 56,62 M² 333,00 56,62 18.852,88
9.2.4 ALVENARIA
9.2.4.1 ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO 19X19X39 CM SINAPI mar/14 73998/006 65,86 54,33 20,06% 65,23 M² 39,49 65,23 2.575,83
9.2.5 CONDUTORES, CALHAS E RUFOS

27



Retroação dez/13
Retroação ago/14
Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA 
BASE)

BDI
VALOR COM BDI 
(jan/11)

UNID.  QTDE 
CUSTO UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)
VALOR 
CONSIDERADO

1,19

REFERÊNCIA MÊS/ANO

1,21

ITEM DISCRITIVO CÓDIGO

PREÇOS
MARCO: 2OBRA: ETE BELA VISTA 

3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"
1,26

9.2.5.1 RALO HEMISFÉRICO SINAPI ago/14 11709 29,86 23,75 5,00% 24,94 UN 8,00 24,94 199,52

9.2.5.2
CANO DE DESCIDA DE A.P., FºFº 150mm, COM PINTURA EM 
ESMALTE SINTÉTICO NA COR CP-3

COTAÇÃO dez/13 397,75 334,03 5,00% 350,73 M 44,00 350,73 15.432,03

SUBTOTAL 2 376.699,06

9.3 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIE
9.3.1 PISOS,TETOS E PAREDES

9.3.1.1 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO (RENDIMENTO 28Kg/m2) SINAPI ago/14 74001/001 20,35 16,19 20,06% 19,44 M² 78,98 19,44 1.534,99

9.3.1.2
PINTURA EM LÁTEX 100% ACRÍLICO CP1 PAREDES(PARA 2 

DEMÃOS)(RENDIMENTO 10m2/L)
SINAPI mar/14 73954/002 9,17 7,56 20,06% 9,08 M² 78,98 9,08 717,29

9.3.1.3 PISO EM CIMENTO DESEMPENADO NA COR NATURAL - 3 SINAPI ago/14 72182 49,36 39,26 20,06% 47,14 M² 247,90 47,14 11.686,30
9.3.1.4 CONCRETO APARENTE DESEMPENADO(CALÇADA) SINAPI ago/14 73892/001 35,85 28,52 20,06% 34,24 M² 80,60 34,24 2.759,62
9.3.1.5 SOLEIRA DE GRANITO SINAPI ago/14 84161 48,75 38,78 20,06% 46,56 M 5,00 46,56 232,79
9.3.1.6 CAIXA DE ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO - 0,60 X 0,60 M SABESP mar/14 83001 572,08 471,92 20,06% 566,59 UN 6,00 566,59 3.399,51

SUBTOTAL 3 20.330,51

9.5 MONTAGEM DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
9.5.1 HIDROMECÂNICOS
9.5.1.1 CONFORME LM-195-PE-EBV-SO-H-003, 202 COTAÇÃO dez/13 (**) 571.558,75 479.987,19 20,06% 576272,62 GB 1 576.272,62 576.272,62

SUBTOTAL 5 576.272,62

9.6 FORNECIMENTO DE MATERIAIS
9.6.1

9.6.1.1 HIDROMECÂNICOS CONFORME LM-195-PE-EBV-SO-H-003, 202 COTAÇÃO dez/13 (**) 1.343.484,98 1.128.240,23 5,00% 1184652,25 GB 1 1.184.652,25 1.184.652,25

9.6.1.2 LISTA DE TUBOS - 3 COTAÇÃO dez/13 (**) 85.411,90 71.727,74 5,00% 75314,13 GB 1 75.314,13 75.314,13

SUBTOTAL 6 1.259.966,37

9.7 INSTALAÇÕES
9.7.1 ELÉTRICAS - 4 COTAÇÃO dez/13 509.018,92 427.467,10 20,06% 513217,00 5% 513.217,00 25.660,85

SUBTOTAL 7 25.660,85

FRENTE 10 - TANQUE DE AERAÇÃO (1ª E 2ª ETAPAS) R$ 14.854.978,93

10.1. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
10.1.1 FORMAS PARA CONCRETO
10.1.1.1 FORMA METÁLICA - 9 SABESP mar/14 080906 (*) 149,99 123,73 5,00% 129,92 M² 11.515,00 129,92 1.495.980,14
10.1.2 CONCRETO ESTRUTURAL

10.1.2.1

CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM 
ESGOTO, GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE MARÍTIMO E 
ESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, 
A/C

SABESP mar/14 081405 (*) 635,62 524,33 5,00% 550,55 M³ 4.285,00 550,55 2.359.108,75

10.1.2.2
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

SINAPI ago/14 74138/004 350,91 279,14 20,06% 335,14 M³ 15,00 335,14 5.027,04

10.1.3 LASTROS
10.1.3.1 LASTRO DE CONCRETO SINAPI ago/14 83534 493,63 392,67 5,00% 412,30 M³ 1.260,50 412,30 519.709,56 392.516,90

LASTRO DE BRITA SINAPI ago/14 74164/004 87,36 69,49 20,06% 83,43 M³ 83,43 0,00

10.1.4 AÇOS PARA CONCRETO
10.1.4.1 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 16,0 (5/8) À 25,0MM(1) SABESP mar/14 081002 (*) 8,88 7,33 20,06% 8,79 KG 431.501,00 8,79 3.794.926,71
10.1.4.2 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) SINAPI ago/14 74254/002 7,62 6,06 20,06% 7,28 KG 197.110,00 7,28 1.434.461,78
10.1.5 ESTRUTURAS DE CIMBRAMENTO
10.1.5.1 CIMBRAMENTO TUBULAR SABESP mar/14 50502 19,58 16,15 20,06% 19,39 M³/mês 19.680,00 19,39 381.633,42
10.1.6 JUNTAS
10.1.6.1 JUNTA TIPO JEENE JJ2540W SABESP mar/14 81611 295,59 243,84 20,06% 292,75 ML 709,06 292,75 207.578,01

10.1.6.2
JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 PRESSAO ATE 
30 MCA

SINAPI ago/14 73898/001 277,78 220,97 20,06% 265,29 ML 986,04 265,29 261.589,83

10.1.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA OBRAS DE CONCRETO

10.1.7.1 BOMBEAMENTO DE CONCRETO - 3 SABESP mar/14 081703 (*) 47,04 38,80 20,06% 46,59 M³ 5.545,50 46,59 258.354,86
10.1.7.2 NÚCLEO PERDIDO (PREENCHIMENTO) – DRY PACK SABESP mar/14 081704 (*) 8,92 7,36 20,06% 8,83 UN 46.060,00 8,83 406.909,11
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10.1.7.3 PLACA DE ISOPOR SABESP mar/14 081701 (*) 34,04 28,08 5,00% 29,48 M² 493,02 29,48 14.536,29

SUBTOTAL 1 11.139.815,51

10.3. IMPERMEABILIZAÇÃO

10.3.1
HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO COM ÁGUA QUENTE 
OU FRIA E SOLUÇÃO LIMPADORA ATÉ 17 MPA

SABESP mar/14 480202 9,73 8,03 20,06% 9,64 M² 10.981,98 9,64 105.828,37

10.3.2 ANDAIME SINAPI ago/14 73674 19,52 15,53 5,00% 16,30 M² 3.505,60 16,30 57.155,56

10.3.3
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM 
CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSAO ADESIVA, ATE 7M DE 
PROFUNDIDADE.

SINAPI ago/14 73929/004 47,01 37,40 20,06% 44,90 M² 10.981,98 44,90 493.056,00

SUBTOTAL 3 656.039,94

10.4. MONTAGEM DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
10.4.1 HIDROMECÂNICOS
10.4.1.1 CONFORME LM-195-PE-EBV-TA-H-001, 004, 005, 202 E 203 COTAÇÃO dez/13 (**) 952.201,10 799.645,41 20,06% 960054,28 GB 1 960.054,28 960.054,28

SUBTOTAL 4 960.054,28

10.5. FORNECIMENTO DE MATERIAIS
10.5.1 HIDROMECÂNICOS

10.5.1.1
HIDROMECÂNICOS CONFORME LM-195-PE-EBV-TA-H-001, 004, 
005, 202 E 203

COTAÇÃO dez/13 (**) 1.844.417,19 1.548.916,23 5,00% 1626362,04 GB 1 1.626.362,04 1.626.362,04

10.5.1.2 GUARDA CORPO - 2 COTAÇÃO dez/13 (**) 268.064,41 225.116,81 5,00% 236372,65 GB 1 236.372,65 236.372,65
10.5.1.3 LISTA DE TUBOS E CONEXÕES COTAÇÃO dez/13 (**) 268.021,16 225.080,49 5,00% 236334,51 GB 1 236.334,51 236.334,51

SUBTOTAL 5 2.099.069,21

FRENTE 11 - MISTURA RÁPIDA, ELEVATÓRIA DE EXCESSO DE LODO E CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO Nº 2 R$ 453.671,39

11.1. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
11.1.1 FORMAS PARA CONCRETO
11.1.1.1 FORMA METÁLICA - 10 SABESP mar/14 080906 (*) 149,99 123,73 5,00% 129,92 M² 919,50 129,92 119.457,55
11.1.2 CONCRETO ESTRUTURAL

11.1.2.1

CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM 
ESGOTO, GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE MARÍTIMO E 
ESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, 
A/C

SABESP mar/14 081405 (*) 635,62 524,33 5,00% 550,55 M³ 95,03 550,55 52.316,06

11.1.3 LASTROS
11.1.3.1 LASTRO DE CONCRETO SINAPI ago/14 83534 493,63 392,67 5,00% 412,30 M³ 12,40 412,30 5.112,57
11.1.4 AÇOS PARA CONCRETO
11.1.4.1 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) SINAPI ago/14 74254/002 7,62 6,06 20,06% 7,28 KG 10.348,80 7,28 75.313,06
11.1.5 ESTRUTURAS DE CIMBRAMENTO
11.1.5.1 CIMBRAMENTO TUBULAR SABESP mar/14 050502 (*) 19,58 16,15 20,06% 19,39 M³/mês 194,00 19,39 3.762,04

11.1.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA OBRAS DE CONCRETO

11.1.6.1 BOMBEAMENTO DE CONCRETO - 4 SABESP mar/14 081703 (*) 47,04 38,80 20,06% 46,59 M³ 107,43 46,59 5.004,74
11.1.6.2 NÚCLEO PERDIDO (PREENCHIMENTO) – DRY PACK SABESP mar/14 081704 (*) 8,92 7,36 20,06% 8,83 UN 7.356,00 8,83 64.985,31
11.1.6.3 PLACA DE ISOPOR SABESP mar/14 81701 34,04 28,08 5,00% 29,48 M² 29,48 0,00

SUBTOTAL 1 325.951,33

11.3 MONTAGEM DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
11.3.1 HIDROMECÂNICOS
11.3.1.1 CONFORME LM-195-PE-EBV-EE-H-001 E CD-H-003 COTAÇÃO dez/13 (**) 39.754,91 33.385,63 20,06% 40082,79 GB 1 40.082,79 40.082,79

SUBTOTAL 1 40.082,79

11.4 FORNECIMENTO DE MATERIAIS
11.4.1 HIDROMECÂNICOS

11.4.1.1
HIDROMECÂNICOS CONFORME LM-195-PE-EBV-EE-H-001 E CD-
H-003

COTAÇÃO dez/13 (**) 93.073,59 78.161,92 5,00% 82070,02 GB 1 82.070,02 82.070,02

11.4.1.2 GUARDA CORPO - 3 COTAÇÃO dez/13 (**) 6.313,69 5.302,15 5,00% 5567,26 GB 1 5.567,26 5.567,26

SUBTOTAL 1 87.637,27
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FRENTE 12 - DECANTADORES SECUNDÁRIOS E ESCADAS DE ACESSO  (1ª E 2ª ETAPAS) R$ 5.929.614,11

12.1. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
12.1.1 FORMAS PARA CONCRETO
12.1.1.1 FORMA METÁLICA - 11 SABESP mar/14 080906 (*) 149,99 123,73 5,00% 129,92 M² 5.573,75 129,92 724.118,05
12.1.2 CONCRETO ESTRUTURAL

12.1.2.1

CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM 
ESGOTO, GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE MARÍTIMO E 
ESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, 
A/C

SABESP mar/14 081405 (*) 635,62 524,33 5,00% 550,55 M³ 1.712,70 550,55 942.927,78

12.1.3 LASTROS
12.1.3.1 LASTRO DE CONCRETO SINAPI ago/14 83534 493,63 392,67 5,00% 412,30 M³ 510,35 412,30 210.419,50 158.921,86
12.1.4 AÇOS PARA CONCRETO
12.1.4.1 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 16,0 (5/8) À 25,0MM(1) SABESP mar/14 081002 (*) 8,88 7,33 20,06% 8,79 KG 73.698,00 8,79 648.152,63
12.1.4.2 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) SINAPI ago/14 74254/002 7,62 6,06 20,06% 7,28 KG 142.338,00 7,28 1.035.860,29
12.1.5 ESTRUTURAS DE CIMBRAMENTO
12.1.5.1 CIMBRAMENTO TUBULAR SABESP mar/14 050502 (*) 19,58 16,15 20,06% 19,39 M³/mês 4.099,00 19,39 79.487,57
12.1.6 JUNTAS
12.1.6.1 JUNTA TIPO JEENE JJ2540W SABESP mar/14 81611 295,59 243,84 20,06% 292,75 ML 511,50 292,75 149.742,13

12.1.6.2
JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 PRESSAO ATE 
30 MCA

SINAPI ago/14 73898/001 277,78 220,97 20,06% 265,29 ML 118,80 265,29 31.516,85

12.1.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA OBRAS DE CONCRETO

12.1.7.1 BOMBEAMENTO DE CONCRETO - 5 SABESP mar/14 081703 (*) 47,04 38,80 20,06% 46,59 M³ 2.223,05 46,59 103.567,90
12.1.7.2 NÚCLEO PERDIDO (PREENCHIMENTO) – DRY PACK SABESP mar/14 081704 (*) 8,92 7,36 20,06% 8,83 UN 44.590,00 8,83 393.922,64
12.1.7.3 PLACA DE ISOPOR SABESP mar/14 081701 (*) 34,04 28,08 5,00% 29,48 M² 255,75 29,48 7.540,58

SUBTOTAL 1 4.327.255,91

12.3 IMPERMEABILIZAÇÃO

12.3.1
HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO COM ÁGUA QUENTE 
OU FRIA E SOLUÇÃO LIMPADORA ATÉ 17 MPA

SABESP mar/14 480202 9,73 8,03 20,06% 9,64 M² 4.512,23 9,64 43.482,34

12.3.2 ANDAIME SINAPI ago/14 73674 19,52 15,53 5,00% 16,30 1.709,19 16,30 27.866,81

12.3.3
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM 
CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSAO ADESIVA, ATE 7M DE 
PROFUNDIDADE.

SINAPI ago/14 73929/004 47,01 37,40 20,06% 44,90 M² 4.512,23 44,90 202.584,87

SUBTOTAL 3 273.934,01

12.4 MONTAGEM DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
12.4.1 HIDROMECÂNICOS

12.4.1.1
CONFORME LM-195-PE-EBV-DS-H-004 E LM-195-PE-EBV-DS-H-
202

COTAÇÃO dez/13 (**) 413.493,27 347.245,97 20,06% 416903,51 GB 1 416.903,51 416.903,51

SUBTOTAL 4 416.903,51

12.5 FORNECIMENTO DE MATERIAIS
12.5.1 HIDROMECÂNICOS

12.5.1.1
CONFORME LM-195-PE-EBV-DS-H-004 E DS-H-005 E  LM-195-PE-
EBV-DS-H-202

COTAÇÃO dez/13 (**) 871.263,34 731.674,99 5,00% 768258,74 GB 1 768.258,74 768.258,74

12.5.1.2 GUARDA CORPO - 4 COTAÇÃO dez/13 (**) 85.777,47 72.034,74 5,00% 75636,48 GB 1 75.636,48 75.636,48
12.5.1.3 LISTA DE TUBOS - 4 COTAÇÃO dez/13 (**) 76.692,36 64.405,19 5,00% 67625,45 GB 1 67.625,45 67.625,45

SUBTOTAL 5 911.520,67

FRENTE 13 - ELEVATÓRIA DE RETORNO DE LODO  (1ª E 2ª ETAPAS) E MEDIDOR DE VAZÃO R$ 617.668,34

13.1. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
13.1.1 FORMAS PARA CONCRETO
1.1.2 FORMA METÁLICA - 0 SABESP mar/14 080906 (*) 149,99 123,73 5,00% 129,92 M² 198,00 129,92 25.723,32
13.1.2 CONCRETO ESTRUTURAL

13.1.2.1

CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM 
ESGOTO, GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE MARÍTIMO E 
ESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, 
A/C

SABESP mar/14 081405 (*) 635,62 524,33 5,00% 550,55 M³ 36,12 550,55 19.885,88

13.1.3 LASTROS
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3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"
1,26

13.1.3.1 LASTRO DE CONCRETO SINAPI ago/14 83534 493,63 392,67 5,00% 412,30 M³ 9,00 412,30 3.710,74
13.1.4 AÇOS PARA CONCRETO
13.1.4.1 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) SINAPI ago/14 74254/002 7,62 6,06 20,06% 7,28 KG 2.979,90 7,28 21.686,13

13.1.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA OBRAS DE CONCRETO

13.1.5.1 BOMBEAMENTO DE CONCRETO - 0 SABESP mar/14 081703 (*) 47,04 38,80 20,06% 46,59 M³ 45,12 46,59 2.102,06

SUBTOTAL 1 73.108,13

13.3. FORNECIMENTO DE MATERIAIS
13.3.1 HIDROMECÂNICOS

13.3.1.1
HIDROMECÂNICOS CONFORME LM-195-PE-EBV-ER-H-001, 002 E 
201 COTAÇÃO dez/13

(**)
156.869,40 131.736,76

5,00% 138323,60 GB 1 138.323,60 138.323,60

13.3.1.2 GUARDA CORPO - 5 COTAÇÃO dez/13 (**) 2.883,54 2.421,56 5,00% 2542,63 GB 1 2.542,63 2.542,63
13.3.1.3 LISTA DE TUBOS - 5 COTAÇÃO dez/13 (**) 264.004,75 221.707,56 5,00% 232792,94 GB 1 232.792,94 232.792,94
13.3.2 MONTAGEM DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
13.3.2.1 HIDROMECÂNICOS
13.3.2.1.1 CONFORME LM-195-PE-EBV-ER-H-001, 002 E 201 COTAÇÃO dez/13 (**) 169.503,07 142.346,35 20,06% 170901,03 GB 1 170.901,03 170.901,03

SUBTOTAL 3 544.560,21

FRENTE 14 - ELEVATÓRIA DE ESCUMA  (1ª E 2ª ETAPAS) R$ 93.176,13

14.1. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
14.1.1 FORMAS PARA CONCRETO
14.1.1.1 FORMA METÁLICA - 12 SABESP mar/14 080906 (*) 149,99 123,73 5,00% 129,92 M² 127,20 129,92 16.525,29
14.1.2 CONCRETO ESTRUTURAL

14.1.2.1

CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM 
ESGOTO, GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE MARÍTIMO E 
ESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, 
A/C

SABESP mar/14 081405 (*) 635,62 524,33 5,00% 550,55 M³ 24,15 550,55 13.295,79

14.1.3 LASTROS
14.1.3.1 LASTRO DE CONCRETO SINAPI ago/14 83534 493,63 392,67 5,00% 412,30 M³ 2,00 412,30 824,61
14.1.4 AÇOS PARA CONCRETO
14.1.4.1 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 16,0 (5/8) À 25,0MM(1) SABESP mar/14 081002 (*) 8,88 7,33 20,06% 8,79 KG 8,79 0,00
14.1.4.2 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) SINAPI ago/14 74254/002 7,62 6,06 20,06% 7,28 KG 1.768,80 7,28 12.872,39
14.1.5 ESTRUTURAS DE CIMBRAMENTO
14.1.5.1 CIMBRAMENTO TUBULAR SABESP mar/14 050502 (*) 19,58 16,15 20,06% 19,39 M³/mês 33,60 19,39 651,57

14.1.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA OBRAS DE CONCRETO

14.1.6.1 BOMBEAMENTO DE CONCRETO - 6 SABESP mar/14 081703 (*) 47,04 38,80 20,06% 46,59 M³ 26,15 46,59 1.218,28
14.1.6.2 NÚCLEO PERDIDO (PREENCHIMENTO) – DRY PACK SABESP mar/14 081704 (*) 8,92 7,36 20,06% 8,83 UN 1.017,60 8,83 8.989,81

SUBTOTAL 1 54.377,74

14.3. FORNECIMENTO DE MATERIAIS
14.3.1 HIDROMECÂNICOS

14.3.1.1 HIDROMECÂNICOS CONFORME LM-195-PE-EBV-EC-H-001, 201 COTAÇÃO dez/13 (**) 22.157,32 18.607,41 5,00% 19537,78 GB 1 19.537,78 19.537,78

14.3.2 GUARDA CORPO - 6 COTAÇÃO dez/13 (**) 1.161,63 975,52 5,00% 1024,29 GB 1 1.024,29 1.024,29
14.3.3 LISTA DE TUBOS - 6 COTAÇÃO dez/13 (**) 6.872,60 5.771,52 5,00% 6060,09 GB 1 6.060,09 6.060,09
14.3.4 MONTAGEM DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
14.3.4.1 HIDROMECÂNICOS
14.3.4.1.1 CONFORME LM-195-PE-EBV-EC-H-001, 201 COTAÇÃO dez/13 (**) 12.076,62 10.141,78 20,06% 12176,22 GB 1 12.176,22 12.176,22

SUBTOTAL 3 38.798,39

FRENTE 15 - PRODUTOS QUÍMICOS R$ 228.448,49

15.1. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
15.1.1 FORMAS PARA CONCRETO
15.1.1.1 FORMA METÁLICA - 13 SABESP mar/14 080906 (*) 149,99 123,73 5,00% 129,92 M² 275,50 129,92 35.791,80
15.1.2 CONCRETO ESTRUTURAL

15.1.2.1

CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM 
ESGOTO, GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE MARÍTIMO E 
ESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, 
A/C

SABESP mar/14 081405 (*) 635,62 524,33 5,00% 550,55 M³ 59,20 550,55 32.592,59
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15.1.3 LASTROS
15.1.3.1 LASTRO' SINAPI ago/14 83534 493,63 392,67 5,00% 412,30 M³ 10,60 412,30 4.370,43
15.1.4 AÇOS PARA CONCRETO
15.1.4.1 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 16,0 (5/8) À 25,0MM(1) SABESP mar/14 081002 (*) 8,88 7,33 20,06% 8,79 KG 8,79 0,00
15.1.4.2 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) SINAPI ago/14 74254/002 7,62 6,06 20,06% 7,28 KG 4.877,00 7,28 35.492,21
15.1.5 ESTRUTURAS DE CIMBRAMENTO
15.1.5.1 CIMBRAMENTO MADEIRA SABESP mar/14 050501 (*) 49,91 41,17 20,06% 49,43 M³ 36,00 49,43 1.779,50

15.1.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA OBRAS DE CONCRETO

15.1.6.1 BOMBEAMENTO DE CONCRETO - 7 SABESP mar/14 081703 (*) 47,04 38,80 20,06% 46,59 M³ 69,80 46,59 3.251,86
15.1.6.2 NÚCLEO PERDIDO (PREENCHIMENTO) – DRY PACK SABESP mar/14 081704 (*) 8,92 7,36 20,06% 8,83 UN 2.204,00 8,83 19.470,86

SUBTOTAL 1 132.749,24

15.3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS
15.3.1 HIDROMECÂNICOS

15.3.1.1 HIDROMECÂNICOS CONFORME LM-195-PE-EBV-PQ-H-001, 201
COTAÇÃO

dez/13 (**)
68.878,87

57.843,53 5,00% 60735,71 GB 1 60.735,71 60.735,71

15.3.1.2 LISTA DE TUBOS - 7 COTAÇÃO dez/13 (**) 5.590,94 4.695,19 5,00% 4929,95 GB 1 4.929,95 4.929,95
15.3.2 MONTAGEM DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
15.3.2.1 HIDROMECÂNICOS
15.3.2.1.1 CONFORME LM-195-PE-EBV-PQ-H-001, 201 COTAÇÃO dez/13 (**) 29.787,92 25.015,49 20,06% 30033,60 GB 1 30.033,60 30.033,60

SUBTOTAL 3 95.699,25

FRENTE 16 - SISTEMA DE CAL R$ 211.864,92

16.1. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
16.1.1 FORMAS PARA CONCRETO
16.1.1.1 FORMA METÁLICA - 14 SABESP mar/14 080906 (*) 149,99 123,73 5,00% 129,92 M² 200,40 129,92 26.035,12
16.1.2 CONCRETO ESTRUTURAL

16.1.2.1

CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM 
ESGOTO, GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE MARÍTIMO E 
ESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, 
A/C

SABESP mar/14 081405 (*) 635,62 524,33 5,00% 550,55 M³ 27,30 550,55 15.030,03

16.1.3 LASTROS
16.1.3.1 LASTRO'' SINAPI ago/14 83534 493,63 392,67 5,00% 412,30 M³ 6,00 412,30 2.473,83
16.1.4 AÇOS PARA CONCRETO
16.1.4.1 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) SINAPI ago/14 74254/002 7,62 6,06 20,06% 7,28 KG 2.381,50 7,28 17.331,29
16.1.6 ESTRUTURAS DE CIMBRAMENTO
16.1.6.1 CIMBRAMENTO TUBULAR SABESP mar/14 050502 (*) 19,58 16,15 20,06% 19,39 M³/mês 124,00 19,39 2.404,60
16.1.5 LAJES
16..5.1 LAJE PRÉ MOLDADA TRELIÇADA COM EPS SINAPI ago/14 74141/002 82,56 65,67 20,06% 78,85 M³ 51,84 78,85 4.087,52
116..7 CAPA CONCRETO
116..7.1 CAPA CONCRETO PARA LAJE PRÉ MOLDADA TRELIÇADA SINAPI ago/14 73406 447,57 356,03 20,06% 427,45 M³ 2,07 427,45 886,36

SUBTOTAL 1 68.248,75

16.2. FECHAMENTO
16.2.1 ALVENARIA
16.2.1.1 ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39 CM SINAPI ago/14 73998/003 58,16 46,26 20,06% 55,55 M² 115,00 55,55 6.387,75
16.2.2 ESQUADRIAS METÁLICAS

16.2.2.1
PORTA EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE B, 2 FOLHAS, NA COR 
CINZA, 250x210

COTAÇÃO dez/13 (**) 1.013,58 851,19 20,06% 1021,94 UN 1,00 1.021,94 1.021,94

16.2.2.2
JANELA EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE B E ALETAS DE PVC, 
NA COR CINZA, 200X90

COTAÇÃO dez/13 (**) 733,86 616,28 20,06% 739,91 UN 3,00 739,91 2.219,73

16.2.3 COBERTURAS, CONDUTORES, CALHAS E RUFOS
16.2.3.1 RUFO METÁLICO SINAPI ago/14 72107 22,22 17,68 20,06% 21,22 M 29,00 21,22 615,41
16.2.3.2 RALO HEMISFÉRICO SINAPI ago/14 11709 29,86 23,75 5,00% 24,94 UN 4,00 24,94 99,76
16.2.3.3 COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO i=6% SINAPI ago/14 73633 59,28 47,16 20,06% 56,62 M² 77,60 56,62 4.393,34
16.2.3.4 CANO DE DESCIDA DE A.P., PVC 100mm SINAPI ago/14 9836 7,96 6,33 5,00% 6,65 M 20,00 6,65 132,97

SUBTOTAL 2 14.870,90

16.3. REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIE
16.3.1 PISOS,TETOS E PAREDES

16.3.1.1 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO (RENDIMENTO 28Kg/m2) SINAPI ago/14 74001/001 20,35 16,19 20,06% 19,44 M² 335,00 19,44 6.510,80
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CUSTO UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)
VALOR 
CONSIDERADO

1,19

REFERÊNCIA MÊS/ANO

1,21

ITEM DISCRITIVO CÓDIGO

PREÇOS
MARCO: 2OBRA: ETE BELA VISTA 

3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"
1,26

16.3.1.2
PINTURA VERNIZ 100% ACRÍLICO INCOLOR, PLATIBANDAS 

(PARA 2 DEMÃOS)(RENDIMENTO 10m2/L)
SINAPI mar/14 73954/002 9,17 7,56 20,06% 9,08 M² 670,00 9,08 6.084,89

16.3.1.3 PISO EM CIMENTO DESEMPENADO NA COR NATURAL -4 SINAPI ago/14 72182 49,36 39,26 20,06% 47,14 M² 37,30 47,14 1.758,37
16.3.1.4 CONCRETO APARENTE DESEMPENADO(CALÇADA) SINAPI ago/14 73892/001 35,85 28,52 20,06% 34,24 M² 38,05 34,24 1.302,77

SOLEIRA DE GRANITO SINAPI ago/14 84161 48,75 38,78 20,06% 46,56 M 2,50 46,56 116,40
16.3.2 EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO
16.3.2.1 IMPERMEABILIZAÇÃO (RENDIMENTO 2,5Kg/m2) SINAPI ago/14 74066/001 51,07 40,62 20,06% 48,77 M² 81,65 48,77 3.982,42
16.3.2.2 PROTEÇÃO MECÂNICA SINAPI ago/14 83754 24,75 19,69 20,06% 23,64 M² 81,65 23,64 1.930,00

SUBTOTAL 3 21.685,65

16.5. FORNECIMENTO DE MATERIAIS
16.5.1 HIDROMECÂNICOS
16.5.1.1 HIDROMECÂNICOS CONFORME LM-195-PE-EBV-SC-H-001 COTAÇÃO dez/13 (**) 90.402,90 75.919,12 5,00% 79715,07 GB 1 79.715,07 79.715,07
16.5.2 MONTAGEM DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
16.5.2.1 HIDROMECÂNICOS
16.5.2.1.1 CONFORME LM-195-PE-EBV-SC-H-001 COTAÇÃO dez/13 (**) 27.120,87 22.775,73 20,06% 27344,55 GB 1 27.344,55 27.344,55

SUBTOTAL 5 107.059,62

FRENTE 17  - TANQUE DE CONTATO E CALHA PARSHALL R$ 1.369.549,53

17.1. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
17.1.1 FORMAS PARA CONCRETO
17.1.1.1 FORMA METÁLICA - 15 SABESP mar/14 080906 (*) 149,99 123,73 5,00% 129,92 M² 2.308,80 129,92 299.949,54
17.1.2 CONCRETO ESTRUTURAL

17.1.2.1

CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM 
ESGOTO, GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE MARÍTIMO E 
ESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, 
A/C

SABESP mar/14 081405 (*) 635,62 524,33 5,00% 550,55 M³ 300,83 550,55 165.619,34

17.1.3 LASTROS
17.1.3.1 LASTRO 1 SINAPI ago/14 83534 493,63 392,67 5,00% 412,30 M³ 72,80 412,30 30.015,75 22.669,76
17.1.4 AÇOS PARA CONCRETO
17.1.4.1 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) SINAPI ago/14 74254/002 7,62 6,06 20,06% 7,28 KG 37.393,00 7,28 272.126,37
17.1.5 JUNTAS

17.1.5.1
JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 PRESSAO ATE 
30 MCA

SINAPI ago/14 73898/001 277,78 220,97 20,06% 265,29 ML 55,20 265,29 14.644,19

17.1.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA OBRAS DE CONCRETO

17.1.6.1 BOMBEAMENTO DE CONCRETO - 8 SABESP mar/14 081703 (*) 47,04 38,80 20,06% 46,59 M³ 373,63 46,59 17.406,52
17.1.6.2 NÚCLEO PERDIDO (PREENCHIMENTO) – DRY PACK SABESP mar/14 081704 (*) 8,92 7,36 20,06% 8,83 UN 9.235,20 8,83 81.586,78
17.1.6.3 PLACA DE ISOPOR SABESP mar/14 081701 (*) 34,04 28,08 5,00% 29,48 M² 27,60 29,48 813,76

SUBTOTAL 1 882.162,26

17.3 IMPERMEABILIZAÇÃO

17.3.1
HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO COM ÁGUA QUENTE 
OU FRIA E SOLUÇÃO LIMPADORA ATÉ 17 MPA

SABESP mar/14 480202 9,73 8,03 20,06% 9,64 M² 2.192,00 9,64 21.123,31

17.3.2 ANDAIME SINAPI ago/14 73674 19,52 15,53 5,00% 16,30 M² 668,10 16,30 10.892,82

17.3.3
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM 
CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSAO ADESIVA, ATE 7M DE 
PROFUNDIDADE.

SINAPI ago/14 73929/004 47,01 37,40 20,06% 44,90 M² 2.192,00 44,90 98.413,83

SUBTOTAL 3 130.429,96

17.4 MONTAGEM DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
17.4.1 HIDROMECÂNICOS
17.4.1.1 CONFORME LM-195-PE-EBV-TC-H-004 COTAÇÃO dez/13 (**) 111.108,67 93.307,53 20,06% 112025,03 GB 1 112.025,03 112.025,03

SUBTOTAL 4 112.025,03

17.5 FORNECIMENTO DE MATERIAIS
17.5.1 HIDROMECÂNICOS
17.5.1.1 HIDROMECÂNICOS CONFORME LM-195-PE-EBV-TC-H-004 COTAÇÃO dez/13 (**) 22.776,18 19.127,12 5,00% 20083,48 GB 1 20.083,48 20.083,48
17.5.1.2 LISTA DE TUBOS - 8 COTAÇÃO dez/13 (**) 246.004,55 206.591,25 5,00% 216920,81 GB 1 216.920,81 216.920,81
17.5.1.3 GUARDA CORPO - 7 COTAÇÃO dez/13 (**) 8.990,94 7.550,47 5,00% 7928,00 GB 1 7.928,00 7.928,00
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Retroação dez/13
Retroação ago/14
Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA 
BASE)

BDI
VALOR COM BDI 
(jan/11)

UNID.  QTDE 
CUSTO UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)
VALOR 
CONSIDERADO

1,19

REFERÊNCIA MÊS/ANO

1,21

ITEM DISCRITIVO CÓDIGO

PREÇOS
MARCO: 2OBRA: ETE BELA VISTA 

3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"
1,26

SUBTOTAL 5 244.932,28

FRENTE 18 - SALA ADENSAMENTO E DESIDRATAÇÃO R$ 1.966.662,43

18.1. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
18.1.1 ESTACAS EM SOLO
18.1.1.1 ESTACA TIPO RAIZ, CAPACIDADE   400 KN SABESP mar/14 080143 (*) 291,74 240,66 20,06% 288,94 M 312,00 288,94 90.148,64
18.1.1.2 FORMAS PARA CONCRETO
18.1.1.3 FORMA METÁLICA - 15 SABESP mar/14 080906 (*) 149,99 123,73 5,00% 129,92 M² 2.513,00 129,92 326.478,34
18.1.2 CONCRETO ESTRUTURAL

18.1.2.1

CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM 
ESGOTO, GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE MARÍTIMO E 
ESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, 
A/C

SABESP mar/14 081405 (*) 635,62 524,33 5,00% 550,55 M³ 191,00 550,55 105.155,14

18.1.3 LASTROS
18.1.3.1 LASTRO1 SINAPI ago/14 83534 493,63 392,67 5,00% 412,30 M³ 18,50 412,30 7.627,63
18.1.4 AÇOS PARA CONCRETO
18.1.4.1 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 16,0 (5/8) À 25,0MM(1) SABESP mar/14 081002 (*) 8,88 7,33 20,06% 8,79 KG 3.700,40 8,79 32.543,95
18.1.4.2 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) SINAPI ago/14 74254/002 7,62 6,06 20,06% 7,28 KG 13.456,30 7,28 97.927,80
18.1.5 TELAS
18.1.5.1 TELA SOLDADA TIPO Q-159 SABESP mar/14 081004 (*) 6,68 5,51 20,06% 6,62 KG 393,20 6,62 2.601,35
18.1.6 ESTRUTURAS DE CIMBRAMENTO
18.1.6.1 CIMBRAMENTO TUBULAR SABESP mar/14 050502 (*) 19,58 16,15 20,06% 19,39 M³/mês 4.770,00 19,39 92.499,56

18.1.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA OBRAS DE CONCRETO

18.1.7.1 BOMBEAMENTO DE CONCRETO - 9 SABESP mar/14 081703 (*) 47,04 38,80 20,06% 46,59 M³ 209,50 46,59 9.760,23
18.1.7.2 NÚCLEO PERDIDO (PREENCHIMENTO) – DRY PACK SABESP mar/14 81704 8,92 7,36 20,06% 8,83 UN 8,83 0,00
18.1.7.3 PLACA DE ISOPOR SABESP mar/14 81701 34,04 28,08 5,00% 29,48 M² 29,48 0,00

SUBTOTAL 1 764.742,64
18.2.1 COBERTURAS, CONDUTORES, CALHAS E RUFOS
18.2.1.1 RUFO METÁLICO SINAPI ago/14 72107 22,22 17,68 20,06% 21,22 M² 62,00 21,22 1.315,71
18.2.1.2 RALO HEMISFÉRICO SINAPI ago/14 11709 29,86 23,75 5,00% 24,94 UN 4,00 24,94 99,76
18.2.1.3 COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO i=9% SINAPI ago/14 73633 59,28 47,16 20,06% 56,62 M² 273,00 56,62 15.455,97

18.2.1.4
CANO DE DESCIDA DE A.P., FºFº 150mm, COM PINTURA EM 
ESMALTE SINTÉTICO NA COR CP-3

COTAÇÃO dez/13 397,75 334,03 5,00% 350,73 M 45,00 350,73 15.782,75

SUBTOTAL 2 32.654,20

18.3 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIE
18.3.1 PISOS,TETOS E PAREDES

18.3.2 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO (RENDIMENTO 28Kg/m2) SINAPI ago/14 74001/001 20,35 16,19 20,06% 19,44 M² 436,58 19,44 8.485,03

18.3.3
PINTURA EM LÁTEX 100% ACRÍLICO CP1 PAREDES(PARA 2 

DEMÃOS)(RENDIMENTO 10m2/L)
SINAPI mar/14 73954/002 9,17 7,56 20,06% 9,08 M² 875,00 9,08 7.946,69

18.3.1.1
PINTURA EM LÁTEX 100% ACRÍLICO CP3, PLATIBANDAS, VIGAS, 

PILARES E TETO (PARA 2 DEMÃOS) (RENDIMENTO 10m2/L)
SINAPI mar/14 73954/002 9,17 7,56 20,06% 9,08 M² 910,00 9,08 8.264,55

18.3.1.2 RODAPÉ EM CIMENTO BOLEADO h=5 cm SINAPI ago/14 84165 10,75 8,55 20,06% 10,27 M 2,20 10,27 22,59
18.3.1.3 PISO EM CIMENTO DESEMPENADO NA COR NATURAL -5 SINAPI ago/14 72182 10,75 8,55 20,06% 10,27 M² 17,80 10,27 182,75
18.3.1.4 CONCRETO APARENTE DESEMPENADO(CALÇADA) SINAPI ago/14 73892/001 35,85 28,52 20,06% 34,24 M² 47,14 34,24 1.614,00
18.3.1.5 SOLEIRA DE GRANITO SINAPI ago/14 84161 48,75 38,78 20,06% 46,56 M 9,55 46,56 444,63

SUBTOTAL 3 26.960,24

18.4 EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO
18.4.1 IMPERMEABILIZAÇÃO (RENDIMENTO 2,5Kg/m2) SINAPI ago/14 74066/001 51,07 40,62 20,06% 48,77 M² 150,00 48,77 7.316,15
18.4.2 PROTEÇÃO MECÂNICA SINAPI ago/14 83754 24,75 19,69 20,06% 23,64 M² 150,00 23,64 3.545,62

SUBTOTAL 4 10.861,76

18.5 FORNECIMENTO DE MATERIAIS
18.5.1 HIDROMECÂNICOS

18.5.1.1
HIDROMECÂNICOS CONFORME LM-195-PE-EBV-DL-H-015, 16, 17, 
19

COTAÇÃO dez/13 (**) 803.308,02 674.607,04 5,00% 708337,39 GB 1 708.337,39 708.337,39

18.5.1.2 GUARDA CORPO - 8 COTAÇÃO dez/13 (**) 3.809,64 3.199,29 5,00% 3359,25 GB 1 3.359,25 3.359,25
18.5.1.3 LISTA DE TUBOS - 9 COTAÇÃO dez/13 (**) 73.332,12 61.583,30 5,00% 64662,47 GB 1 64.662,47 64.662,47
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Retroação dez/13
Retroação ago/14
Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA 
BASE)

BDI
VALOR COM BDI 
(jan/11)

UNID.  QTDE 
CUSTO UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)
VALOR 
CONSIDERADO

1,19

REFERÊNCIA MÊS/ANO

1,21

ITEM DISCRITIVO CÓDIGO

PREÇOS
MARCO: 2OBRA: ETE BELA VISTA 

3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"
1,26

SUBTOTAL 5 776.359,11

18.6 MONTAGEM DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
18.6.1 HIDROMECÂNICOS
18.6.1.1 CONFORME LM-195-PE-EBV-DL-H-015, 16, 17, 19 COTAÇÃO dez/13 (**) 352.179,91 295.755,85 20,06% 355084,48 GB 1 355.084,48 355.084,48

SUBTOTAL 6 355.084,48

FRENTE 19 - ELEVATÓRIA DE CENTRADOS R$ 157.241,21

19.1. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
19.1.1 FORMAS PARA CONCRETO
19.1.1.1 FORMA METÁLICA -16 SABESP mar/14 080906 (*) 149,99 123,73 5,00% 129,92 M² 189,60 129,92 24.632,03
19.1.2 CONCRETO ESTRUTURAL

19.1.2.1

CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM 
ESGOTO, GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE MARÍTIMO E 
ESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, 
A/C

SABESP mar/14 081405 (*) 635,62 524,33 5,00% 550,55 M³ 25,73 550,55 14.162,91

19.1.3 LASTROS
19.1.3.1 LASTRO 2 SINAPI ago/14 83534 493,63 392,67 5,00% 412,30 M³ 2,10 412,30 865,84 653,94
19.1.4 AÇOS PARA CONCRETO
19.1.4.1 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 16,0 (5/8) À 25,0MM(1) SINAPI ago/14 74254/001 6,36 5,06 20,06% 6,07 KG 6,07 0,00
19.1.4.2 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) SINAPI ago/14 74254/002 7,62 6,06 20,06% 7,28 KG 2.207,70 7,28 16.066,47
19.1.5 ESTRUTURAS DE CIMBRAMENTO
19.1.5.1 CIMBRAMENTO TUBULAR SABESP mar/14 050502 (*) 19,58 16,15 20,06% 19,39 M³/mês 54,00 19,39 1.047,16

19.1.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA OBRAS DE CONCRETO

19.1.6.1 BOMBEAMENTO DE CONCRETO - 10 SABESP mar/14 081703 (*) 47,04 38,80 20,06% 46,59 M³ 27,83 46,59 1.296,32
19.1.6.2 NÚCLEO PERDIDO (PREENCHIMENTO) – DRY PACK SABESP mar/14 081704 (*) 8,92 7,36 20,06% 8,83 UN 1.516,80 8,83 13.399,91

SUBTOTAL 1 71.470,64

19.3 IMPERMEABILIZAÇÃO

19.3.1
HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO COM ÁGUA QUENTE 
OU FRIA E SOLUÇÃO LIMPADORA ATÉ 17 MPA

SABESP mar/14 480202 9,73 8,03 20,06% 9,64 M² 85,25 9,64 821,52

19.3.2 ANDAIME SINAPI ago/14 73674 19,52 15,53 5,00% 16,30 M² 76,50 16,30 1.247,26

19.3.3
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM 
CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSAO ADESIVA, ATE 7M DE 
PROFUNDIDADE.

SINAPI ago/14 73929/004 47,01 37,40 20,06% 44,90 M² 85,25 44,90 3.827,45

SUBTOTAL 3 5.896,23

19.4 FORNECIMENTO DE MATERIAIS
19.4.1 HIDROMECÂNICOS
19.4.1.1 HIDROMECÂNICOS CONFORME LM-195-PE-EBV-CE-H-001 COTAÇÃO dez/13 (**) 26.191,54 21.995,30 5,00% 23095,06 GB 1 23.095,06 23.095,06
19.4.1.2 GUARDA CORPO - 9 COTAÇÃO dez/13 (**) 14.062,06 11.809,13 5,00% 12399,59 GB 1 12.399,59 12.399,59
19.4.1.3 LISTA DE TUBOS - 10 COTAÇÃO dez/13 (**) 21.901,81 18.392,84 5,00% 19312,48 GB 1 19.312,48 19.312,48
19.4.2 MONTAGEM DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
19.4.2.1 HIDROMECÂNICOS
19.4.2.2 CONFORME LM-195-PE-EBV-CE-H-001 COTAÇÃO dez/13 (**) 24.862,17 20.878,91 20,06% 25067,21 GB 1 25.067,21 25.067,21

SUBTOTAL 4 79.874,34

FRENTE 20 - SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO R$ 31.587,46

20.1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
20.1.1 FORMAS PARA CONCRETO
20.1.1.2 FORMA METÁLICA - 17 SABESP mar/14 080906 (*) 149,99 123,73 5,00% 129,92 M² 48,00 129,92 6.235,96
20.1.2 CONCRETO ESTRUTURAL

20.1.2.1
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

SINAPI ago/14 74138/004 350,91 279,14 20,06% 335,14 M³ 14,94 335,14 5.005,26

20.1.3 LASTROS
20.1.3.1 LASTRO 3 SINAPI ago/14 83534 493,63 392,67 20,06% 471,44 M³ 4,40 471,44 2.074,34
20.1.4 AÇOS PARA CONCRETO
20.1.4.1 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) SINAPI ago/14 74254/002 7,62 6,06 20,06% 7,28 KG 1.202,30 7,28 8.749,70

SUBTOTAL 1 22.065,25
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Retroação dez/13
Retroação ago/14
Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
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BDI
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1,19

REFERÊNCIA MÊS/ANO

1,21

ITEM DISCRITIVO CÓDIGO

PREÇOS
MARCO: 2OBRA: ETE BELA VISTA 

3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"
1,26

20.3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS
20.3.1 HIDROMECÂNICOS
20.3.1.1 HIDROMECÂNICOS CONFORME LM-195-PE-EBV-RU-H-001 COTAÇÃO dez/13 (**) 3.259,28 2.737,10 5,00% 2873,95 GB 1 2.873,95 2.873,95
20.3.1.2 GUARDA CORPO - 10 COTAÇÃO dez/13 (**) 4.150,57 3.485,59 5,00% 3659,87 GB 1 3.659,87 3.659,87
20.3.2 MONTAGEM DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
20.3.2.1 HIDROMECÂNICOS
20.3.2.1.1 CONFORME LM-195-PE-EBV-RU-H-001 COTAÇÃO dez/13 (**) 2.963,94 2.489,08 20,06% 2988,38 GB 1 2.988,38 2.988,38

SUBTOTAL 3 9.522,21

FRENTE 21 - RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA POTÁVEL R$ 110.733,69

21.1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
21.1.1 ESTACAS EM SOLO
21.1.1.1 ESTACA TIPO RAIZ, CAPACIDADE   400 KN SABESP mar/14 080143 (*) 291,74 240,66 20,06% 288,94 M 96,00 288,94 27.738,04
21.1.2 FORMAS PARA CONCRETO
21.1.2.1 FORMA METÁLICA - 18 SABESP mar/14 080906 (*) 149,99 123,73 5,00% 129,92 M² 15,00 129,92 1.948,74
21.1.3 CONCRETO ESTRUTURAL

21.1.3.1
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

SINAPI ago/14 74138/004 350,91 279,14 20,06% 335,14 M³ 9,79 335,14 3.279,31

21.1.4 LASTROS
21.1.4.1 LASTRO 4 SINAPI ago/14 83534 493,63 392,67 5,00% 412,30 M³ 1,30 412,30 536,00
21.1.5 AÇOS PARA CONCRETO
21.1.5.1 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 16,0 (5/8) À 25,0MM(1) SABESP mar/14 081002 (*) 8,88 7,33 20,06% 8,79 KG 1.707,20 8,79 15.014,33
21.1.5.2 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) SINAPI ago/14 74254/002 7,62 6,06 20,06% 7,28 KG 229,90 7,28 1.673,09

SUBTOTAL 1 50.189,50

21.2 RESERVATÓRIO METALICO
21.2.1 AQUISIÇÃO DO INSTALAÇÃO DO RESEVATÓRIO METÁLICO COTAÇÃO dez/13 (**) 48.409,96 40.654,02 20,06% 48809,21 UM 1,00 48.809,21 48.809,21
21.3.2 EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO
21.3.2.1 IMPERMEABILIZAÇÃO (RENDIMENTO 2,5Kg/m2) SINAPI ago/14 74066/001 51,07 40,62 20,06% 48,77 M² 0,00 48,77 0,00
21.3.2.2 PROTEÇÃO MECÂNICA SINAPI ago/14 83754 24,75 19,69 20,06% 23,64 M² 0,00 23,64 0,00

SUBTOTAL 2 48.809,21

21.3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS
21.3.1 HIDROMECÂNICOS
21.3.1.1 HIDROMECÂNICOS CONFORME LM-195-PE-EBV-RS-H-001 COTAÇÃO dez/13 (**) 1.496,03 1.256,35 5,00% 1319,17 GB 1 1.319,17 1.319,17
21.3.2 MONTAGEM DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
21.3.2.1 HIDROMECÂNICOS
21.3.2.1.1 CONFORME LM-195-PE-EBV-RS-H-001 COTAÇÃO dez/13 (**) 598,41 502,54 20,06% 603,35 GB 1 603,35 603,35

SUBTOTAL 3 1.922,51

21.4 INSTALAÇÕES
21.4.1 ELÉTRICAS - 5 COTAÇÃO dez/13 (**) 97.321,93 81.729,62 20,06% 98124,58 5% 98.124,58 4.906,23
21.4.2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COTAÇÃO dez/13 (**) 97.321,93 81.729,62 20,06% 98124,58 5% 98.124,58 4.906,23

SUBTOTAL 4 9.812,46

FRENTE 22 - REDE EXTERNA R$ 853.287,33

22.1. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
22.1.1 FORMAS PARA CONCRETO
22.1.1.1 FORMA METÁLICA - 19 SABESP mar/14 080906 (*) 149,99 123,73 5,00% 129,92 M² 640,68 129,92 83.234,44
22.1.2 CONCRETO ESTRUTURAL

22.1.2.1

CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM 
ESGOTO, GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE MARÍTIMO E 
ESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, 
A/C

SABESP mar/14 081405 (*) 635,62 524,33 5,00% 550,55 M³ 131,29 550,55 72.284,03

22.1.3 LASTROS
22.1.3.1 LASTRO 5 SINAPI ago/14 83534 493,63 392,67 5,00% 412,30 M³ 14,54 412,30 5.994,90
22.1.4 AÇOS PARA CONCRETO
22.1.4.1 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) SINAPI ago/14 74254/002 7,62 6,06 20,06% 7,28 KG 8.671,3 7,28 63.105,11
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Retroação dez/13
Retroação ago/14
Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA 
BASE)

BDI
VALOR COM BDI 
(jan/11)

UNID.  QTDE 
CUSTO UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)
VALOR 
CONSIDERADO

1,19

REFERÊNCIA MÊS/ANO

1,21

ITEM DISCRITIVO CÓDIGO

PREÇOS
MARCO: 2OBRA: ETE BELA VISTA 

3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"
1,26

SUBTOTAL 1 224.618,48

22.3 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS

22.3.1 FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA 0048

22.3.1.1
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - 
(OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

SINAPI ago/14 73888/001 1,63 1,30 20,06% 1,56 m 803,00 1,56 1.250,05

22.3.1.2
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - 
(OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA ESGOTO.

SINAPI ago/14 73840/001 3,81 3,03 20,06% 3,64 m 180,00 3,64 654,97

22.3.1.3
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 MM - 
(OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA ESGOTO.

SINAPI ago/14 73840/003 4,35 3,46 20,06% 4,15 m 350,00 4,15 1.454,06

22.3.1.4
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 MM - 
(OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA ESGOTO.

SINAPI ago/14 73840/004 4,90 3,90 20,06% 4,68 m 200,00 4,68 935,95

22.3.1.5
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 250 MM - 
(OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA ESGOTO.

SINAPI ago/14 73840/005 5,44 4,33 20,06% 5,20 m 5,00 5,20 25,98

22.3.1.6
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 500 MM - 
(OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV)

SINAPI ago/14 73888/010 8,57 6,82 20,06% 8,18 m 180,00 8,18 1.473,26

22.3.1.7
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 600 MM - 
(OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV)

SINAPI ago/14 73888/011 9,53 7,58 20,06% 9,10 m 80,00 9,10 728,13

22.3.1.8
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 700 MM - 
(OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV)

SINAPI ago/14 73888/012 10,35 8,23 20,06% 9,88 m 95,00 9,88 939,05

22.3.1.9
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 800 MM - 
(OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV)

SINAPI ago/14 73888/013 11,26 8,96 20,06% 10,75 m 391,00 10,75 4.204,75

22.3.1.10
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 1000 MM 
- (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV)

SINAPI ago/14 73888/015 12,90 10,26 20,06% 12,32 m 92,00 12,32 1.133,45

22.3.2
FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA 
ELASTICA

0051

22.3.2.1
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 1200 MM, 
JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO 
DE EQUIPAMENTOS

SINAPI ago/14 73879/009 217,62 173,11 20,06% 207,84 m 5,00 207,84 1.039,19

22.3.3
FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA 
ELASTICA

0045

22.3.3.1
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO 
(FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 150 - INCLUSIVE TRANSPORTE

SINAPI ago/14 73887/003 6,47 5,15 20,06% 6,18 m 26,00 6,18 160,66

22.3.4
FORNEC E/OU ASSENT DE HIDRANTES TAMPOES E PECAS 
ESPECIAIS

0053

22.3.4.1 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM SINAPI ago/14 73607 75,09 59,73 20,06% 71,71 und 13,00 71,71 932,29
22.3.4.2 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 900 MM 73606 und

SUBTOTAL 3 14.931,79

22.4. FORNECIMENTO DE MATERIAIS
22.4.1 HIDROMECÂNICOS
22.4.1.1 LISTA DE TUBOS CONFORME LISTA DE MATERIAIS -1 COTAÇÃO dez/13 (**) 696.024,10 584.511,48 5,00% 613737,06 GB 1 613.737,06 613.737,06

SUBTOTAL 4 613.737,06

FRENTE 23 - EMISSÁRIO DO EFLUENTE TRATADO R$ 185.062,02

23.1. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
23.1.1 FORMAS PARA CONCRETO
23.1.1.1 FORMA METÁLICA - 20 SABESP mar/14 080906 (*) 149,99 123,73 5,00% 129,92 M² 290,16 129,92 37.696,36
23.1.2 CONCRETO ESTRUTURAL

23.1.2.1

CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM 
ESGOTO, GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE MARÍTIMO E 
ESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, 
A/C

SABESP mar/14 081405 (*) 635,62 524,33 5,00% 550,55 M³ 36,23 550,55 19.943,69

23.1.3 LASTROS
23.1.3.1 LASTRO 5 SINAPI ago/14 83534 493,63 392,67 5,00% 412,30 M³ 4,20 412,30 1.731,68
23.1.3.2 RACHÃO SINAPI ago/14 73817/002 90,84 72,26 5,00% 75,87 M³ 19,04 75,87 1.444,64
23.1.4 AÇOS PARA CONCRETO
23.1.4.1 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 16,0 (5/8) À 25,0MM(1) SABESP mar/14 081002 (*) 8,88 7,33 20,06% 8,79 KG 67,10 8,79 590,13
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Retroação dez/13
Retroação ago/14
Retroação mar/14

VALOR (REF.)
VALOR 
(DATA 
BASE)

BDI
VALOR COM BDI 
(jan/11)

UNID.  QTDE 
CUSTO UNITÁRIO 
(R$)

TOTAL  (R$)
VALOR 
CONSIDERADO

1,19

REFERÊNCIA MÊS/ANO

1,21

ITEM DISCRITIVO CÓDIGO

PREÇOS
MARCO: 2OBRA: ETE BELA VISTA 

3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built"
1,26

23.1.4.2 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) SINAPI ago/14 74254/002 7,62 6,06 20,06% 7,28 KG 3.927,00 7,28 28.578,62
23.1.5 ESTRUTURAS DE CIMBRAMENTO
23.1.5.1 CIMBRAMENTO TUBULAR SABESP mar/14 050502 (*) 19,58 16,15 20,06% 19,39 M³/mês 30,00 19,39 581,76
23.1.6 EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO
23.1.6.1 IMPERMEABILIZAÇÃO (RENDIMENTO 2,5Kg/m2) SINAPI ago/14 74066/001 51,07 40,62 20,06% 48,77 M² 84,85 48,77 4.138,40
23.1.6.2 PROTEÇÃO MECÂNICA SINAPI ago/14 83754 24,75 19,69 20,06% 23,64 M² 84,85 23,64 2.005,59

SUBTOTAL 1 96.710,87

23.3 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS

23.3.1 FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA 0048

23.3.1.1
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 800 MM - 
(OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV)

SINAPI ago/14 73888/013 11,26 8,96 20,06% 10,75 m 158,00 10,75 1.699,11

23.3.2
FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA 
ELASTICA

0051

23.23.3.2.1
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 1000 MM, 
JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO 
DE EQUIPAMENTOS

SINAPI ago/14 73879/008 162,00 128,87 20,06% 154,72 m 5,40 154,72 835,48

SUBTOTAL 3 2.534,58

23.4 FORNECIMENTO DE MATERIAIS
23.4.1 HIDROMECÂNICOS
23.4.1.2 LISTA DE TUBOS - 11 COTAÇÃO dez/13 (**) 97.322,46 81.730,06 5,00% 85816,57 GB 1 85.816,57 85.816,57

SUBTOTAL 4 85.816,57

FRENTE 24 - ELÉTRICA R$ 3.753.393,87

24.1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS

24.1.1 MATERIAIS ELÉTRICOS COTAÇÃO dez/13 (**) 3.464.377,93 2.909.337,01 5,00% 3054803,864 GB 1 R$ 3.054.803,86                                 3.054.803,86 

24.2 MONTAGEM DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

24.2.1 INSTALAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS COTAÇÃO dez/13 (**) 1.385.751,17 1.163.734,81 20,06% 1397180,007 GB 50% R$ 1.397.180,01                                    698.590,00 

FRENTE 25 - AUTOMAÇÃO R$ 1.051.873,70

25.1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS - AUTOMAÇÃO
25.1.1

FORNECIMENTO CONFORME 195-GE-I00-LM-001 COTAÇÃO dez/13 (**) 970.878,14 815.330,13 5,00% 856096,6326 GB 1 R$ 856.096,63 856.096,63

25.2 MONTAGEM DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS

25.2.1 CONFORME 195-GE-I00-LM-001 COTAÇÃO dez/13 (**) 388.351,25 326.132,05 20,06% 391554,1399 GB 0,5 R$ 391.554,14 195.777,07

47.649.013,79 710.456,57

 R$                 3.279.628,63 
 R$               44.369.385,16 
 R$                    710.456,57 
 R$               45.079.841,73 

TOTAL GERAL

TOTAL DESCONSIDERADO EXECUTIVO (ITENS EM AMARELO PLANILHA ORÇAMENTARIA)
TOTAL COM DESCONTOS EXECUTIVO (TOTAL GERAL -TOTAL DESCONSIDERADO)

TOTAL EXECUTIVO (TOTAL COM DESCONTO + TOTAL CONSIDERADO)

VALORES SUGERIDOS PARA FINS DE PAGAMENTO DO PLEITO ( RUSSELL BEDFORD)

TOTAL CONSIDERADO (VALOR CONSIDERADO)
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DATA BASE JANEIRO/2011

CUSTO UNITÁRIO 
(R$)

VALOR TOTAL (R$)

Frente 1 CANTEIRO DE OBRAS E IMPLANTAÇÃO 6.907.031,80 
1.1 CANTEIRO DE OBRAS E IMPLANTAÇÃO 757.724,59 

PREVISTO IMPERMEABILIZAÇÃO inst 1,00 -355.623,53 -355.623,53 
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS GB 1,00 663.758,39 663.758,39 
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS MÊS 1,00 387.192,39 387.192,39 
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS GB 1,00 55.313,20 55.313,20 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² 26,00 272,47 7.084,14 

1.2 SERVIÇOS TÉCNICOS 5.876.969,21 
Locação e acompanhamento topográfico de obras dia 120,00 -329,31 -39.516,60 
Detalhamento de projetos executivos (hidráulico, estruturas e fundações, elétrico, automação, arquitetura e proj 1,00 -301.307,27 -301.307,27 
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ATE 10 KM UND 20,00 259,39 5.187,82 
PROJETO EXECUTIVO VB 1,00 2.781.434,68 2.781.434,68 

LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR M² 44.500,00 17,18 764.568,72 

LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO M² 2.532,00 1,34 3.385,46 

ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO AXIAL EM CORPO DE PROVA DE CONCRETO UND 3.500,00 99,41 347.938,43 
PROVA DE CARGA A COMPRESSÃO UND 3,00 7.480,40 22.441,20 
GERENCIAMENTO DE OBRA E SERVIÇOS TÉCNICOS GB 1,00 2.292.836,76 2.292.836,76 

1.3 SERVIÇOS PRELIMINARES -13.608,07 
Sinalização de trânsito m 600,00 -1,53 -919,88 
Tapume contínuo em chapas de madeira ou de aço - com iluminação de segurança m 150,00 -4,38 -657,06 
Desmatamento e Limpeza 
Roçada e capina

m2 50.000,00 -1,28 -63.880,70 

EXECUTADO ROÇADA E CAPINA M² 44.500,00 1,17 51.849,57 
1.4 MOVIMENTO DE TERRA 189.829,80 

Remoção de terra vegetal m2 50.000,00 -0,76 -37.872,13 
Escavação de áreas, mecanizada, qualquer terreno, exceto rocha m3 125.000,00 -3,85 -481.386,74 
Escavação em rocha dura com explosivos m3 10,00 -53,61 -536,14 
Escavação em rocha branda ou moledo a frio m3 10,00 -98,01 -980,11 
Escavação Mecânica, Qualquer Terreno, Exceto Rocha, de Poços e Cavas 0,00 0,00 
Até 2,00 m de profundidade m3 20.000,00 -4,22 -84.322,53 
Além de 2,00 m até 4,00 m de profundidade m3 2.900,00 -6,15 -17.837,32 
Além de 4,00 m até 6,00 m de profundidade m3 750,00 -13,94 -10.451,34 
Além de 6,00 m até 8,00 m de profundidade m3 750,00 -24,54 -18.404,49 
Além 8,00 m de profundidade m3 750,00 -36,81 -27.610,15 
Escavação de Valas, Qualquer Terreno Exceto Rocha 0,00 0,00 
Até 2,00 m de profundidade m3 8.808,00 -3,58 -31.509,03 
Além de 2,00 m até 4,00 m de profundidade m3 4.404,00 -5,17 -22.747,59 
Além de 4,00 m até 6,00 m de profundidade m3 1.321,20 -11,65 -15.396,82 
Além de 6,00 m até 8,00 m de profundidade m3 132,12 -20,51 -2.709,21 
Aterros e Recobrimentos Especiais de Valas, Cavas e Poços 0,00 0,00 
Aterro compactado sem controle de CG m3 16.898,48 -6,64 -112.266,63 
Aterro compactado com CG maior ou igual a 97% PN m3 4.224,62 -10,48 -44.258,96 
Maciços Compactados e Compactação de Áreas 0,00 0,00 
Compactação mecanizada de áreas e maciços com CG maior ou igual a 97% PN m3 25.000,00 -3,62 -90.573,71 

MARCO:2
3.3 PROJETO PREVISTO VS EXECUTADO "De-Para" 

CUSTO UNITÁRIO

EXECUTADO

PREVISTO

EXECUTADO

PREVISTO

PREVISTO

OBRA: ETE BELA VISTA 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QTDE

ITEM DESCRIÇÃO COMPLETA
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DATA BASE JANEIRO/2011

CUSTO UNITÁRIO 
(R$)

VALOR TOTAL (R$)

MARCO:2
3.3 PROJETO PREVISTO VS EXECUTADO "De-Para" 

CUSTO UNITÁRIO
OBRA: ETE BELA VISTA 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QTDE

Compactação mecanizada de áreas e maciços sem controle de grau de compactação m3 100.000,00 -1,75 -175.215,65 
Carga, Transporte e Descarga 0,00 0,00 
Carga e descarga de solo m3 174.815,32 -2,47 -432.335,04 
Transporte de material escavado - solo m3.km 41.215,37 -1,05 -43.254,24 
Carga e descarga de rocha m3 20,00 -2,98 -59,50 
Transporte de material escavado - rocha m3.km 6,00 -1,59 -9,53 
Canteiro de Obras e Implantação
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO 
NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M

M³ 1.710,00 4,96 8.475,96 

REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM. M³ 1.591,00 30,74 48.912,12 
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( P M3XKM PARA 
DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM )

M³xKM 470.398,13 1,01 476.208,13 

Edifício de Administração
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO 
NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M

M³ 366,80 4,96 1.818,12 

REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM. M3 366,80 30,74 11.276,53 
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M M3XKM 476,84 2,31 1.102,08 
Posto de Entrada e Medição
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO 
NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M

M³ 102,30 4,96 507,07 

REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM. M3 102,30 30,74 3.145,01 
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M M3XKM 132,99 2,89 384,85 
Sala do Gerador
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO 
NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M

M³ 286,25 4,96 1.418,86 

REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM. M3 286,25 30,74 8.800,19 
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M M3 372,13 2,89 1.076,85 
Subestação Elétrica
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO 
NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M

M³ 41,20 4,96 204,22 

REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM. M3 41,20 30,74 1.266,61 
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M M3 53,56 2,89 154,99 
Tratamento Preliminar
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO 
NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M

M³ 302,41 4,96 1.498,96 

REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM. M3 196,57 30,74 6.043,05 
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M M3 196,57 2,89 568,82 
Caixa de Distribuição nº 1
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO 
NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M

M³ 283,23 4,96 1.403,89 

REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM. M3 127,45 30,74 3.918,30 
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M M3 127,45 2,89 368,82 
Sala dos Sopradores
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO 
NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M

M³ 621,50 4,96 3.080,59 

REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM. M3 590,43 30,74 18.151,44 
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M M3 767,55 2,89 2.221,14 
Tanque de Aeração (1ª e 2ª Etapas)
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DATA BASE JANEIRO/2011

CUSTO UNITÁRIO 
(R$)

VALOR TOTAL (R$)

MARCO:2
3.3 PROJETO PREVISTO VS EXECUTADO "De-Para" 

CUSTO UNITÁRIO
OBRA: ETE BELA VISTA 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QTDE

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO 
NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M

M³ 30.826,39 4,96 152.797,19 

TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 800 A 1.000 M M³ 12.740,00 2,89 36.866,97 

REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM. M³ 6.750,00 30,74 207.515,29 
COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO 
COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)

M³ 4.620,00 2,88 13.325,22 

Mistura Rápida, Elevatória de Excesso de Lodo e Caixa de Distribuição nº 2
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO 
NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M

M³ 431,73 4,96 2.139,96 

REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM. M³ 64,76 30,74 1.990,90 
DECANTADORES SECUNDÁRIOS E ESCADAS DE ACESSO  (1ª E 2ª ETAPAS)
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO 
NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M

M³ 8.443,20 4,96 41.850,42 

REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM. M³ 1.266,48 30,74 38.935,40 
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M M3 3.709,38 2,89 10.734,19 
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS,C/CONTR.DO GC >= 95% DO PN(C/COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA 
VIBRATORIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10 HP)

M³ 4.885,80 18,40 89.917,20 

ELEVATÓRIA DE RETORNO DE LODO  (1ª E 2ª ETAPAS) E MEDIDOR DE VAZÃO
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO 
NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M

M³ 52,30 4,96 259,22 

REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM. M³ 7,84 30,74 241,16 
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M M3 7,84 2,89 22,70 
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS,C/CONTR.DO GC >= 95% DO PN(C/COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA 
VIBRATORIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10 HP)

M³ 15,00 18,40 276,06 

ELEVATÓRIA DE ESCUMA  (1ª E 2ª ETAPAS)
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO 
NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M

M³ 156,25 4,96 774,49 

REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM. M³ 23,44 30,74 720,55 
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M M3 23,44 2,89 67,82 
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS,C/CONTR.DO GC >= 95% DO PN(C/COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA 
VIBRATORIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10 HP)

M³ 12,00 18,40 220,85 

Produtos Químicos
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO 
NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M

M³ 156,25 4,96 774,49 

REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM. M³ 156,25 30,74 4.803,66 
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M M3 156,25 2,89 452,16 
Sistemas de Cal
ESCAVAÇÃO M³ 85,50 12,76 1.090,93 

TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 800 A 1.000 M M3XKM 25,65 2,31 59,28 

REATERRO M³ 59,85 2,88 172,62 
TANQUE DE CONTATO E CALHA PARSHALL
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO 
NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M

M³ 1.512,00 4,96 7.494,53 

REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM. M³ 504,00 30,74 15.494,48 
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M M3 727,86 2,89 2.106,28 

EXECUTADO
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COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO 
COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)

M³ 335,79 2,88 968,50 

ELEVATÓRIA DE CENTRADOS
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO 
NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M

M³ 766,80 4,96 3.800,80 

REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM. M³ 115,02 30,74 3.536,06 
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M M3 115,02 2,89 332,84 
SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO 
NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M

M³ 74,20 4,96 367,79 

REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM. M³ 74,20 30,74 2.281,13 
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M M3 74,20 2,89 214,72 
Rede Externa
ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) ATE 1,5M PROF MAT 1A 
C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND) EXCLUINDO 
ESGOTAMENTO

m³ 5276,50 10,57 55.785,19 

ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) DE 1,5M ATÉ 3M PROF MAT 1A 
C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND) EXCLUINDO 
ESGOTAMENTO

m³ 4221,20 12,13 51.199,42 

ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) DE 3M ATÉ 4,5M PROF MAT 1A 
C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND) EXCLUINDO 
ESGOTAMENTO

m³ 1055,30 14,10 14.876,05 

ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA OU MOLEDO A FRIO, EM POÇOS E VALAS m³ 208,30 0,00 
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M M³ 19096,00 2,89 55.259,94 
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( P M3XKM PARA 
DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM )

M³XKM 4572,00 1,01 4.628,47 

REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO m3 1708,60 7,14 12.205,83 
REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM. m3 6834,40 30,74 210.110,00 
APILOAMENTO COM MACO DE 30KG m² 2532,00 21,96 55.594,01 
LASTRO DE AREIA m³ 381,00 90,24 34.382,40 
EMISSÁRIO DO EFLUENTE TRATADO
ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) ATE 1,5M PROF MAT 1A 
C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND) EXCLUINDO 
ESGOTAMENTO

m³ 905,60 10,57 9.574,35 

ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) DE 1,5M ATÉ 3M PROF MAT 1A 
C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND) EXCLUINDO 
ESGOTAMENTO

m³ 792,40 12,13 9.611,11 

ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) DE 3M ATÉ 4,5M PROF MAT 1A 
C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND) EXCLUINDO 
ESGOTAMENTO

m³ 566,00 14,10 7.978,63 

TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M M³ 4248,00 2,89 12.292,85 
REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO m3 396,80 7,14 2.834,64 
REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM. m3 1587,20 30,74 48.795,30 
APILOAMENTO COM MACO DE 30KG m² 316,00 21,96 6.938,27 
LASTRO DE AREIA m³ 32,00 90,24 2.887,76 

1.5 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 74.829,50 
PREVISTO Não previsto 0,00 

FORMA METÁLICA - 1 M² 162,00 129,92 21.046,36 
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CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M³ 114,00 335,14 38.205,51 
LASTRO M³ 20,00 356,06 7.121,22 
ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) KG 1.162,00 7,28 8.456,42 

1.6 PAVIMENTAÇÃO 18.585,81 
Execução de via asfaltada m2 9.865,00 -58,99 -581.929,12 
Fornecimento de guias m 2.665,00 -13,73 -36.577,73 
Assentamento de guias m 2.665,00 -4,92 -13.108,64 
Construção de Sarjetas m 2.665,00 -12,54 -33.416,09 
MEIO-FIO E SARJETAS M 2.395,00 87,44 209.428,92 
SARJETÃO M 195,00 39,74 7.749,21 
PREPARO DE CAIXA M² 5.775,00 12,37 71.436,97 
BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, 
EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE

M³ 866,25 57,80 50.068,84 

IMPRIMAÇÃO LIGANTE M² 5.775,00 3,72 21.510,08 
CAPA DE CONCRETO ASFALTICO M³ 288,75 688,95 198.933,95 
PAVIMENTACAO EM PEDRISCO, ESPESSURA 5CM M² 22.320,00 5,58 124.489,40 

1.7 URBANIZAÇÃO -90.092,57 
Portão de tela m2 42,00 -257,89 -10.831,23 
Alambrado m 1.350,00 -75,47 -101.885,16 
Muro conforme padrão definido pelo SEMAE m2 150,00 -117,99 -17.698,15 
Plantio de grama em placas m2 33.300,00 -4,90 -163.188,73 
Plantio de árvores (espécies regionais) un 5.721,00 -23,60 -135.011,92 
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA M² 27.710,00 8,85 245.324,89 
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM M² 188,54 65,23 12.297,98 
ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO (RENDIMENTO 28Kg/m2) M² 377,08 19,44 7.328,64 
PINTURA EM LÁTEX 100% ACRÍLICO CP1 PAREDES(PARA 2 DEMÃOS)(RENDIMENTO 10m2/L) M² 377,08 9,08 3.424,61 
ALAMBRADO H= 2,20M M 760,00 77,53 58.923,43 
PORTÃO PARA VEICULO 6X2,1M M² 12,60 752,72 9.484,29 
PORTÃO PARA PEDESTRE 1,1X2,1M M² 2,31 752,72 1.738,79 

1.8 DRENAGEM 92.793,53 
PREVISTO Esgotamento com bombas de superfície ou submersas hpxh 17.280,00 -1,20 -20.657,92 

POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO COM PONTA, BOLSA E JUNTA ELÁSTICA - PROFUNDIDADE 
ATÉ 2,00 M

UN 6,00 3.269,55 19.617,32 

BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, 
REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE

UN 7,00 366,62 2.566,37 

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPICO , INCLUINDO FORMAS, 
ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. 

UN 2,00 525,47 1.050,94 

TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE 
ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M

M 53,00 132,47 7.021,16 

TUBO CONCRETO SIMPLES DN 500 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE 
ESCAVACAO MANUAL 2M3/M

M 302,00 174,33 52.649,03 

ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, JUNTA ARGAMASSADA M 130,00 25,71 3.342,39 
TUBO DE CONCRETO DN 600 MM M 130,00 153,24 19.920,56 
LASTRO DE BRITA M³ 87,30 83,43 7.283,70 

Frente 2 EDIFICIO DE ADMINISTRAÇÃO 204.763,24 
2.1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS E FECHAMENTO 204.763,24 

EXECUTADO

PREVISTO

EXECUTADO

PREVISTO

EXECUTADO

EXECUTADO
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Edificação em alvenaria de blocos estruturais de concreto, completa, incluindo cobertura, caixilhos, instalações 
hidráulicas e elétricas, combate a incêndio (extintores), etc

m2 243,80 -688,26 -167.797,75 

Laje tipo treliça m2 330,20 -76,94 -25.405,50 
Estaca pre moldada de concreto capacidade 20 T m 270,00 -93,74 -25.309,90 
FORMA METÁLICA -2 M² 1.065,75 129,92 138.457,74 
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M³ 76,13 335,14 25.512,23 
LASTRO M³ 30,24 356,06 10.767,29 
ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 16,0 (5/8) À 25,0MM(1) KG 91,30 8,79 802,96 
ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) KG 5.684,80 7,28 41.370,95 
LAJE PRÉ MOLDADA TRELIÇADA COM EPS M² 290,00 78,85 22.866,15 
CAPA CONCRETO PARA LAJE PRÉ MOLDADA TRELIÇADA M³ 11,60 427,45 4.958,43 
CIMBRAMENTO TUBULAR M³ 380,63 19,39 7.381,06 
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM M² 120,00 65,23 7.827,29 
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM M² 168,00 55,55 9.331,66 
PORTA EM VIDRO COM PELÍCULA JATEADA, 2 FOLHAS, 210X200 UN 1,00 0,00 0,00 
JANELA EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE B E VIDRO TRANSPARENTE NA COR BRANCO, 120X120 UN 21,00 0,00 0,00 
JANELA EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE B E VIDRO JATEADO NA COR BRANCO, 60x60 UN 3,00 0,00 0,00 
PORTA EM MADEIRA, 2 FOLHAS, NA COR BRANCA, 210x120 UN 2,00 421,17 842,33 
PORTA EM MADEIRA, 1 FOLHA, NA COR BRANCA, 185x80 UN 2,00 302,23 604,47 
PORTA EM MADEIRA, 1 FOLHA, NA COR BRANCA, 210x90 UN 16,00 320,98 5.135,72 
PORTA EM MADEIRA, 1 FOLHA, NA COR BRANCA, 185x50 UN 2,00 294,74 589,47 
RUFO METÁLICO M 38,00 21,22 806,40 
RALO HEMISFÉRICO UN 8,00 24,94 199,52 
COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO i=6% M² 280,00 56,62 15.852,27 
CANO DE DESCIDA DE A.P., FºFº 150mm, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR CP-3 M 28,00 350,73 9.820,38 
ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO (RENDIMENTO 28Kg/m2) M² 783,00 19,44 15.217,79 
RODAPÉ EM ARDÓSIA  h=5 cm M 200,00 7,41 1.482,24 
PINTURA EM LÁTEX 100% ACRÍLICO CP1 PAREDES(PARA 2 DEMÃOS)(RENDIMENTO 10m2/L) M² 1.570,00 9,08 14.258,62 
PISO EM ARDÓSIA 40x40 M² 230,00 28,82 6.629,37 
CONCRETO APARENTE DESEMPENADO(CALÇADA) M² 76,72 34,24 2.626,78 
AZULEJO BRANCO M² 292,40 26,97 7.885,58 
SOLEIRA DE GRANITO M 24,00 46,56 1.117,41 
CAIXA DE ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO - 0,60 X 0,60 M UN 8,00 566,59 4.532,68 
IMPERMEABILIZAÇÃO (RENDIMENTO 2,5Kg/m2) M² 76,00 48,77 3.706,85 
PROTEÇÃO MECÂNICA M² 77,00 23,64 1.820,08 
INSTALAÇÕES 0,00 
ELÉTRICAS - 0 5% 405.817,71 20.290,89 
HIDRÁULICAS E METAIS 5% 405.817,71 20.290,89 
ESGOTO E LOUÇAS 5% 405.817,71 20.290,89 

Frente 3 VESTIÁRIO E OFICINA 122.030,69 
3.2 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 122.030,69 

Edificação em alvenaria de blocos estruturais de concreto, completa, incluindo cobertura, caixilhos, instalações 
hidráulicas e elétricas, combate a incêndio (extintores) etc,

m2 113,16 -688,26 -77.883,48 

Laje tipo treliça m2 171,72 -76,94 -13.212,09 
Estaca pré moldada de concreto capacidade 20 T M 135,00 -93,74 -12.654,95 

PREVISTO

EXECUTADO

PREVISTO
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RADIER EM CONCRETO E=15CM, COM TELA DUPLA M² 124,56 157,17 19.576,89 

ESTRUTURA PAREDES LSF VB 1,00 43.811,69 43.811,69 
MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VB 1,00 13.152,41 13.152,41 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO VB 1,00 4.576,70 4.576,70 
PLACA CIMENTÍCIA - MATERIAL VB 1,00 24.457,69 24.457,69 
MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS CIMENTÍCIAS VB 1,00 7.236,48 7.236,48 
GESSO ACARTONADO PARA PAREDES - MATERIAL VB 1,00 3.613,88 3.613,88 
MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE GESSO ACARTONADO P/ PAREDES VB 1,00 4.788,59 4.788,59 
GESSO ACARTONADO P/ FORRO - MATERIAL VB 1,00 3.193,22 3.193,22 
MÃO DE OBRA P/ INSTALAÇÃO DE PLACAS DE GESSO ACARTONADO P/ FORRO VB 1,00 4.909,49 4.909,49 
PLACAS EM OSB - MATERIAL E MÃO DE OBRA VB 1,00 4.819,75 4.819,75 
IMPERMEABILIZAÇÃO - MATERIAL VB 1,00 715,92 715,92 
MÃO DE OBRA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO VB 1,00 1.250,12 1.250,12 
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO , EM ARCO, PERFIL ONDULADO, E = 6 MM, ALTURA 510 MM, 
LARGURA ÚTIL 1.050 MM E LARGURA NOMINAL 1.100 MM, INCLINAÇÃO 27%

M² 161,80 35,06 5.672,81 

CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA - TIPO UNIVERSAL M 15,60 42,75 666,91 
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24 DESENVOLVIMENTO 50 CM M 31,20 64,19 2.002,68 
RUFOS METÁLICOS SOBRE PLATIBANDA M 51,30 27,42 1.406,66 
CONDUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS M 36,80 22,43 825,60 
AZULEJO BRANCO 20X20CM JUNTA A PRUMO COM CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO M2 120,90 48,88 5.909,95 
PISO EM PEDRA ARDOSIA M2 51,30 55,69 2.856,80 
PISO DE CONCRETO FCK 15MPA E=5CM - CALÇADAS EXTERNAS M2 50,10 19,73 988,48 
POLIMENTO DE CONCRETO TIPO NÍVEL 0 M2 73,26 9,97 730,48 
JANELAS EM ALUMINIO E VIDRO INCOLOR, CONFORME DIMENSÕES DO PROJETO ARQUITETÔNICO M² 22,32 373,91 8.345,75 
PORTA EM MADEIRA 80X210CM UN 5,00 560,87 2.804,35 
PORTA EM MADEIRA 60X185CM UN 7,00 461,16 3.228,12 
PORTA EM MADEIRA 90X210CM UN 2,00 623,19 1.246,38 
MASSA CORRIDA M2 391,38 10,53 4.121,98 
PINTURA ACRÍLICA 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA M² 391,38 9,58 3.751,24 
PINTURA TEXTURADA COM TINTA ACRILICA - EXTERNA M2 281,31 17,74 4.989,31 
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PT 41,00 74,78 3.066,09 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PT 47,00 199,42 9.372,77 
CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X50 UN 2,00 249,28 498,55 
EXTINTOR DE PÓ QUIMICO BC 4 QUILOS UN 1,00 160,78 160,78 
EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 2A, 10 LITROS UN 1,00 143,33 143,33 
PLACA FOTULUMINECENCE DE INDENTIFICAÇÃO DE EXTINTOR VB 2,00 43,62 87,25 
VASO SANITÁRIO  EM LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO PLÁSTICO, MARCA INCEPA OU 
SIMILAR

UN 3,00 361,45 1.084,35 

VASO SANITÁRIO EM LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PNE, MARCA INCEPA OU SIMILAR UN 2,00 560,87 1.121,74 
MICTÓRIO EM LOUÇA BRANCA UN 3,00 224,35 673,04 
CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, MARCA INCEPA OU SIMILAR UN 6,00 224,35 1.346,09 
CUBA EM LOUÇA BRANCA PNE UN 1,00 261,74 261,74 
BARRAS DE APOIO UN 4,00 186,96 747,83 
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CHUVEIRO ELÉTRICO UN 4,00 62,32 249,28 
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA M² 3,35 648,12 2.171,19 
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO UN 8,00 99,71 797,68 
PINGADEIRAS E SOLEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORRINHA M 30,00 43,62 1.308,70 
FRETES DIVERSOS VB 1,00 12.463,79 12.463,79 
FRETES DIVERSOS-1 VB 1,00 4.576,70 4.576,70 

Frente 4 POSTO DE ENTRADA E MEDIÇÃO 110.555,51 
4.1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 59.810,71 

PREVISTO Não previsto 0,00 
FORMA METÁLICA - 3 M² 257,25 129,92 33.420,83 
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M³ 19,50 335,14 6.535,15 
LASTRO M³ 6,45 356,06 2.296,59 
ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) KG 1.349,00 7,28 9.817,30 
TELA SOLDADA TIPO Q-159 KG 88,20 6,62 583,52 
LAJE PRÉ MOLDADA TRELIÇADA COM EPS M³ 54,00 78,85 4.257,83 
CAPA CONCRETO PARA LAJE PRÉ MOLDADA TRELIÇADA M³ 2,50 427,45 1.068,63 
CIMBRAMENTO TUBULAR  1 M³/MÊS 97,50 18,78 1.830,84 

4.2 FECHAMENTO 12.745,52 
PREVISTO Não previsto 0,00 

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, BLOCOS DE CONCRETO 24X19X39 CM (12,5 un/m2) M² 57,76 64,37 3.717,81 
ALVENARIA DE ELEVAÇÃO, BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39 CM (12,5 un/m2) M² 43,84 55,55 2.435,12 
JANELA EM AÇO GALVANIZADO CLASSE B E ALETAS DE PVC, COR CINZA, 100x70 UN 2,00 239,79 479,58 
JANELA EM AÇO GALVANIZADO CLASSE B E CHINCANA, COR CINZA, 100x70 UN 2,00 239,79 479,58 
PORTA EM AÇO GALVANIZADO CLASSE B, 2 FOLHAS, COR CINZA, 160x210 UN 1 1151 1151
RUFO METÁLICO M 34 21 722
CANO DE DESCIDA DE A.P., PVC 100mm M 14 7 94
COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO i=6% M² 63,00 56,62 3.566,76 
RALO HEMISFÉRICO UN 4,00 24,94 99,76 

4.3 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIE 32.461,39 
PREVISTO Não previsto 0,00 

ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO (RENDIMENTO 28  kg/m2) M² 276,00 19,44 5.364,12 
PINTURA EM LÁTEX 100% ACRÍLICO CP1 PAREDES (RENDIMENTO 10m2/L) M² 280,00 9,08 2.542,94 
PINTURA EM LÁTEX 100% ACRÍLICO CP3 PLATIBANDAS  (RENDIMENTO 10m2/L) M² 30,00 9,08 272,46 
RODAPÉ EM CIMENTO BOLEADO h=5 cm M 30,00 10,27 308,00 
PISO EM CIMENTO DESEMPENADO M² 442,00 47,14 20.836,40 
CONCRETO APARENTE DESEMPENADO(CALÇADA) M² 21,42 34,24 733,39 
IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS (RENDIMENTO 2,5kg/m2) M² 33,20 48,77 1.619,31 
PROTEÇÃO MECÂNICA M² 33,20 23,64 784,76 

4.5 INSTALAÇÕES 5.537,89 
PREVISTO Não previsto 0,00 

EXECUTADO ELÉTRICAS - 1 5% 110.757,80 5.537,89 

Frente 5 SALA DO GERADOR 315.198,86 
5.1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 61.395,21 

PREVISTO Não previsto 0,00 
FORMA METÁLICA - 4 M² 55,68 129,92 7.233,71 
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M³ 44,24 335,14 14.825,91 
LASTRO M³ 28,60 356,06 10.183,35 
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ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 16,0 (5/8) À 25,0MM(1) KG 125,40 8,79 1.102,86 
ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) KG 2.431,00 7,28 17.691,53 
TELA SOLDADA TIPO Q-159 KG 201,60 6,62 1.333,75 

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, 
NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM 
ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO

M² 148,52 60,76 9.024,10 

5.2 FECHAMENTO 230.751,31 
PREVISTO Não previsto 0,00 

FECHAMENTO COM TELHA M² 1.782,24 56,62 100.901,99 
COLUNAS METALICAS KG 6.720,00 18,32 123.109,43 
COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO i=6% M² 112,00 56,62 6.340,91 
RALO HEMISFÉRICO UN 8,00 24,94 199,52 
CANO DE DESCIDA DE A.P., PVC 100mm M 30,00 6,65 199,46 

5.3 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIE 7.242,12 
PREVISTO Não previsto 0,00 

PISO EM CIMENTO DESEMPENADO NA COR NATURAL -1 M² 5,00 47,14 235,71 
CONCRETO APARENTE DESEMPENADO(CALÇADA) M² 72,25 34,24 2.473,73 
CAIXA DE ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO - 0,60 X 0,60 M UN 8,00 566,59 4.532,68 

5.5 INSTALAÇÕES 15.810,23 
PREVISTO Não previsto 0,00 

EXECUTADO ELÉTRICAS - 2 5% 316.204,53 15.810,23 

Frente 6 SUBESTAÇÃO ELÉTRICA -8.250,16
6.1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS -8.250,16 

Edificação em alvenaria de blocos estruturais de concreto, completa, incluindo cobertura, caixilhos, instalações 
hidráulicas e elétricas, combate a incêndio (extintores), etc

m2 80,00 -688,26 -55.060,79 

Laje tipo treliça m2 126,00 -76,94 -9.694,41 
Estaca pré moldada de concreto capacidade 20 T m 135,00 -93,74 -12.654,95 
FORMA METÁLICA - 5 M² 227,85 129,92 29.601,31 
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M³ 16,28 335,14 5.454,34 
LASTRO M³ 8,20 356,06 2.919,70 
ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 16,0 (5/8) À 25,0MM(1) KG 48,00 8,79 422,15 
ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) KG 750,00 7,28 5.458,10 
TELA SOLDADA TIPO Q-159 KG 61,40 6,62 406,21 
LAJE PRÉ MOLDADA TRELIÇADA COM EPS M² 35,00 78,85 2.759,71 
CAPA CONCRETO PARA LAJE PRÉ MOLDADA TRELIÇADA M³ 1,40 427,45 598,43 
CIMBRAMENTO TUBULAR M³/mês 81,38 19,39 1.578,02 
ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO 24X19X39 CM M² 51,04 70,80 3.613,85 
JANELA EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE B E ALETAS DE PVC, NA COR CINZA, 140X70 UN 2,00 369,27 738,53 
JANELA EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE B E CHINCANA, NA COR CINZA, 140X70 UN 2,00 369,27 738,53 
PORTA EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE B, 2 FOLHAS, NA COR CINZA, 160X270 UN 2,00 770,83 1.541,67 
RUFO METÁLICO M 26,00 21,22 551,75 
RALO HEMISFÉRICO UN 2,00 24,94 49,88 
COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO i=6% M² 21,00 56,62 1.188,92 
CANO DE DESCIDA DE A.P., PVC 100mm M 9,00 6,65 59,84 
ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO (RENDIMENTO 28Kg/m2) M² 143,00 19,44 2.779,24 
PINTURA EM LÁTEX 100% ACRÍLICO CP1 PAREDES(PARA 2 DEMÃOS)(RENDIMENTO 10m2/L) M² 380,00 9,08 3.451,13 
PINTURA EM LÁTEX 100% ACRÍLICO CP3, PLATIBANDAS (PARA 2 DEMÃOS)(RENDIMENTO 10m2/L) M² 30,00 9,08 272,46 
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RODAPÉ EM CIMENTO BOLEADO h=5 cm M 2,00 10,27 20,53 
PISO EM CIMENTO DESEMPENADO NA COR NATURAL - 2 M² 1,48 47,14 69,77 
CONCRETO APARENTE DESEMPENADO(CALÇADA) M² 18,57 34,24 635,81 
IMPERMEABILIZAÇÃO (RENDIMENTO 2,5Kg/m2) M² 10,80 48,77 526,76 
PROTEÇÃO MECÂNICA M² 10,80 23,64 255,28 
ELÉTRICAS - 3 5% 69.361,24 3.468,06 

Frente 7 TRATAMENTO PRELIMINAR 687.821,10 
7.1 FUNDAÇÕES 576.849,14 

Cimbramento tubular m3.m 1.080,00 -9,28 -10.023,43 
Esgotamento de água superficial com bombas de superfície ou submersas hp.h 1.440,00 -1,20 -1.721,49 
Forma plana de madeira - estrutura aparente m2 1.286,10 -58,24 -74.903,69 
Armação em aço CA-50 kg 15.895,00 -7,39 -117.494,41 
Concreto não estrutural - mínimo de 150 kg de cimento/m³ m3 1,60 -304,89 -487,83 
Concreto estrutural para estruturas em contato com esgoto, gases agressivos, solo - fck 30 MPa, conforme especificação 
do projeto estrutural

m3 156,35 -389,89 -60.959,51 

Estaca pre moldada de concreto capacidade 20 T m 594,00 -93,74 -55.681,78 
Estaca pre moldada de concreto capacidade 30 T m 234,00 -106,86 -25.006,01 
ESTACA TIPO RAIZ, CAPACIDADE   400 KN M 252,00 288,94 72.812,37 
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS TIPO RAIZ A UMA DISTÂNCIA DE 
ATÉ 50 KM

GB 1,00 7.391,63 7.391,63 

TRANSPORTE ALÉM DE 50 KM, DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE KM 120,00 49,82 5.978,03 
FORMA METÁLICA - 6 M² 1.505,00 129,92 195.523,24 
CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO, GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE 
MARÍTIMO E ESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, A/C

M³ 194,00 550,55 106.806,79 

LASTRO DE CONCRETO M³ 3,20 412,30 1.319,37 
LASTRO DE BRITA M³ 13,50 83,43 1.126,35 
ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 16,0 (5/8) À 25,0MM(1) KG 3.675,00 8,79 32.320,56 
ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) KG 16.251,00 7,28 118.266,14 
CIMBRAMENTO TUBULAR M³/mês 998,25 19,39 19.358,01 
BOMBEAMENTO DE CONCRETO - 1 M³ 197,20 46,59 9.187,19 
NÚCLEO PERDIDO (PREENCHIMENTO) – DRY PACK UN 6.020,00 8,83 53.182,65 
PLACA DE ISOPOR M² 29,48 0,00 
CONFORME LM-195-PE-EBV-TP-H-003 GB 1,00 299.854,97 299.854,97 

7.4 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 110.971,96 
Tubulação de Ferro Fundido
Curva 90° com bolsas, diâmetro 800mm pç 1,00 -7.274,58 -7.274,58 
Tubo com flanges, diâmetro 800mm, L = 5,80m pç 1,00 -20.126,75 -20.126,75 
Tubo com ponta e flange, diâmetro 800mm, L = 3,40m pç 1,00 -14.611,27 -14.611,27 
Curva 90° com flanges, diâmetro 800mm pç 1,00 -8.493,74 -8.493,74 
Tubo com ponta e flange, com aba de vedação, diâmetro 800mm, L = 0,45m (extremidade L=0,70m cortada) pç 1,00 -5.072,01 -5.072,01 
Tubo com ponta e flange, com aba de vedação, diâmetro 150mm, L = 0,45m (extrenidade L=0,70m cortada) pç 2,00 -470,36 -940,73 
Curva 90° com flanges, diâmetro 150mm pç 2,00 -339,61 -679,22 
Tubo com flanges, diâmetro 150mm L = 5,80m pç 2,00 -2.107,13 -4.214,26 
Tubo com ponta e flange, diâmetro 150mm L = 2,50m pç 2,00 -946,87 -1.893,73 
Curva 90° com bolsas, diâmetro 150mm pç 2,00 -330,73 -661,46 
Tubo com ponta e bolsa, diâmetro 150mm m 16,20 -413,63 -6.700,77 
Tê 90° com bolsas, diâmetro 150mm pç 1,00 -411,20 -411,20 
Haste de prolongamento, diâmetro 1 1/8" L = 0,63m pç 2,00 -2.048,74 -4.097,47 
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Pedestal de manobra, haste com quadrado e boca de chave, diâmetro 1 1/8" pç 2,00 -7.864,39 -15.728,78 
Acessórios para montagem de flange, diâmetro 800mm pç 3,00 -285,81 -857,43 
Acessórios para montagem de flange, diâmetro 150mm pç 8,00 -53,38 -427,02 
Registro de gaveta com flanges e volante, com cunha de borracha, diâmetro 150mm pç 2,00 -1.514,51 -3.029,02 
Equipamentos 0,00 0,00 
Conjunto raspador de areia, circular, completo, incluindo rosca transportadora, vertedores, cortinas, etc. cj 2,00 -191.728,35 -383.456,70 
Materiais Diversos 0,00 0,00 
Stop-log com guias embutidas, para canal L = 800 mm x H = 1110 mm pç 2,00 -1.022,55 -2.045,10 
Medidor ultra-sônico cj 1,00 -8.476,70 -8.476,70 
Medidor Parshall W = 3 pés (W = 91,5 cm) pç 1,00 -12.270,62 -12.270,62 
Guarda-corpo m 210,00 -144,45 -30.335,03 
Coluna com Registro com engate rápido, diâmetro 50mm cj 2,00 -125,26 -250,52 
Caçamba estacionária, capacidade 4,5 m3 pç 3,00 -4.031,21 -12.093,63 
Guias de embutir para "stop-log", perfil "U" 50 mm x 50 mm x 6,3 mm em PRFV m 15,00 -32,35 -485,27 
HIDROMECÂNICOS CONFORME LM-195-PE-EBV-TP-H-003 GB 1,00 549.433,63 549.433,63 
GUARDA CORPO - 0 GB 1,00 105.140,30 105.140,30 
LISTA DE TUBOS - 1 GB 1,00 1.031,02 1.031,02 

Frente 8 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO Nº 1 190.306,51 
8.1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 121.579,32 

PREVISTO Não previsto 0,00 

FORMA METÁLICA - 7 M² 348,00 129,92 45.210,69 
CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO, GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE 
MARÍTIMO E ESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, A/C

M³ 41,00 550,55 22.572,57 

LASTRO I M³ 5,40 412,30 2.226,44 
ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 16,0 (5/8) À 25,0MM(1) KG 48,60 8,79 427,41 
ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) KG 4.702,50 7,28 34.222,29 
CIMBRAMENTO TUBULAR M³/mês 126,90 19,39 2.460,84 
BOMBEAMENTO DE CONCRETO -2 M³ 46,40 46,59 2.161,69 
NÚCLEO PERDIDO (PREENCHIMENTO) – DRY PACK UN 1.392,00 8,83 12.297,38 
PLACA DE ISOPOR M² 29,48 0,00 

8.4 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 68.727,19 
Tubulações de Ferro Fundido
Tubo com ponta e flange, diâmetro 600mm, L = 5,80m pç 3,00 -8.103,05 -24.309,14 
Tubo com ponta, flange e aba de vedação, diâmetro 600mm, L = 0,45m (Extremidade 0,70m cortada) pç 3,00 -4.665,01 -13.995,02 
Tubo com ponta e bolsa, diâmetro 600mm, L = 1,20m pç 3,00 -1.135,38 -3.406,14 
Curva 90° com bolsas, diâmetro 600mm pç 3,00 -5.879,63 -17.638,88 
Curva 90° com flanges, diametro 600mm pç 3,00 -6.720,35 -20.161,05 
Acessórios para montagem de flanges diâmetro 600 mm cj 6,00 -285,81 -1.714,87 
Diversos 0,00 0,00 
Guarda-corpo m 14,00 -144,45 -2.022,34 
Grade de piso em fiba de vidro reforçada h = 38 mm m2 14,00 -492,10 -6.889,41 
Cantoneira em Y, 38 mm x 38 mm x 5 mm m 26,50 -23,01 -609,66 
Guias de embutir para "stop-log", perfil "U" 50 mm x 50 mm x 6,3 mm em PRFV m 18,00 -32,35 -582,32 
HIDROMECÂNICOS CONFORME LM-195-PE-EBV-CD-H-001 GB 1,00 79.322,64 79.322,64 
GUARDA CORPO - 1 GB 1,00 6.085,08 6.085,08 
LISTA DE TUBOS - 2 GB 1,00 24.417,42 24.417,42 
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO Nº 1

PREVISTO
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CONFORME LM-195-PE-EBV-CD-H-001 GB 1,00 50.230,88 50.230,88 

Frente 9 SALA DOS SOPRADORES -24.637,31
9.1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 909.275,01 

Edificação em alvenaria de blocos estruturais de concreto, completa, incluindo cobertura, caixilhos, instalações 
hidráulicas e elétricas, combate a incêndio (extintores), etc

m2 150,00 -688,26 -103.238,98 

Laje tipo treliça m2 216,00 -76,94 -16.618,98 
Estaca pre moldada de concreto capacidade 20 T m 300,00 -93,74 -28.122,11 
FORMA METÁLICA - 8 M² 102,80 129,92 13.355,34 
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M³ 32,80 335,14 10.992,46 
LASTRO DE CONCRETO 6 M³ 12,40 471,44 5.845,86 
ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 16,0 (5/8) À 25,0MM(1) KG 3.638,00 8,79 31.995,16 
ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) KG 353,00 7,28 2.568,95 
TELA SOLDADA TIPO Q-159 KG 624,70 6,62 4.132,92 

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, 
NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM 
ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO

M² 247,90 60,76 15.062,20 

FECHAMENTO M² 3.461,78 56,62 195.989,59 
COLUNAS METALICAS KG 7.840,00 18,32 143.649,20 
COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO i=6% M² 333,00 56,62 18.852,88 
ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO 19X19X39 CM M² 39,49 65,23 2.575,83 
RALO HEMISFÉRICO UN 8,00 24,94 199,52 
CANO DE DESCIDA DE A.P., FºFº 150mm, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR CP-3 M 44,00 350,73 15.432,03 
ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO (RENDIMENTO 28Kg/m2) M² 78,98 19,44 1.534,99 
PINTURA EM LÁTEX 100% ACRÍLICO CP1 PAREDES(PARA 2 DEMÃOS)(RENDIMENTO 10m2/L) M² 78,98 9,08 717,29 
PISO EM CIMENTO DESEMPENADO NA COR NATURAL - 3 M² 247,90 47,14 11.686,30 
CONCRETO APARENTE DESEMPENADO(CALÇADA) M² 80,60 34,24 2.759,62 
SOLEIRA DE GRANITO M 5,00 46,56 232,79 
CAIXA DE ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO - 0,60 X 0,60 M UN 6,00 566,59 3.399,51 
SALA DOS SOPRADORES
CONFORME LM-195-PE-EBV-SO-H-003, 202 GB 1,00 576.272,62 576.272,62 

9.6 FORNECIMENTO DE MATERIAIS -959.573,17 
Tubulação de Aço Carbono
Tubo com flanges, diâmetro 500 mm, L = 2,00 m pç 3,00 -1.682,49 -5.047,47 
Tubo com extremidade com anel tipo alvenius, diâmetro 300 mm, diâmetro 300 mm, L = 2,70 m pç 1,00 -866,86 -866,86 
Tubo com extremidade com anel tipo alvenius, diâmetro 300 mm, diâmetro 300 mm, L = 1,70 m pç 2,00 -547,07 -1.094,13 
Tubo ponta e flange, diâmetro 300 mm, L = 0,30 m pç 10,00 -408,62 -4.086,17 
Tubo com pontas, diâmetro 500 mm, L = 1,25 m pç 3,00 -660,73 -1.982,18 
Redução concêntrica com flanges, diâmetro 500 mm x 250 mm pç 3,00 -1.153,91 -3.461,74 
Redução concêntrica com flanges, diâmetro 300 mm x 250 mm pç 1,00 -689,29 -689,29 
Junção 45° com flanges, diâmetro 500 mm x 300 mm pç 3,00 -1.907,16 -5.721,48 
Junção 45° com flange e e anéis tipo alvenius, diâmetro 300 mm pç 1,00 -491,61 -491,61 
"Y" 90° com flanges, diâmetro 300 mm pç 1,00 -604,69 -604,69 
Curva 90° com flanges, diâmetro 500 mm pç 3,00 -1.153,91 -3.461,74 
Curva 90° com flanges, diâmetro 300 mm pç 1,00 -1.418,19 -1.418,19 
Curva 90° com ponta e flange, diâmetro 300 mm pç 1,00 -424,81 -424,81 
Curva 90° com pontas, diâmetro 500 mm pç 3,00 -792,86 -2.378,58 
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Curva 45° com flanges, diâmetro 300 mm pç 4,00 -497,83 -1.991,33 
Flange cego, diâmetro 300 mm pç 1,00 -499,99 -499,99 
Tubulação de Ferro Fundido 0,00 0,00 
Válvula borboleta tipo wafer, diâmetro 250 mm, para montagem entre flanges pç 4,00 -11.654,74 -46.618,97 
Válvula borboleta tipo wafer, diâmetro 300 mm, para montagem entre flanges pç 3,00 -14.342,22 -43.026,67 
Junta tipo alvenius, diâmetro 300 mm pç 6,00 -639,09 -3.834,54 
Tubulação de PRFV 0,00 0,00 
Tubo com flange e acoplamento para exaustor, diâmetro 600 mm, L = 0,50 m, com dispositivo silenciador cj 3,00 -662,34 -1.987,03 
Curva 90° com flanges, diâmetro 600 mm pç 3,00 -589,61 -1.768,83 
Equipamentos 0,00 0,00 
Soprador de ar tipo "root", Q = 11.300 Nm3/h, P = 400 cv, completo (incluindo acessórios, adaptadores,etc) cj 4,00 -491.611,15 -1.966.444,61 
Talha de acionamento elétrico, capacidade de 3 ton, com monovia (estrutura completa, incluindo acessórios, 
adaptadores, etc)

cj 1,00 -58.431,50 -58.431,50 

Exaustor, 3/4 hp, 1.100 rpm, Q = 140 m3/min cj 3,00 -21.069,05 -63.207,16 
HIDROMECÂNICOS CONFORME LM-195-PE-EBV-SO-H-003, 202 GB 1,00 1.184.652,25 1.184.652,25 
LISTA DE TUBOS - 3 GB 1,00 75.314,13 75.314,13 

9.7 INSTALAÇÕES 25.660,85 
PREVISTO Não previsto 0,00 

EXECUTADO ELÉTRICAS - 4 5% 513.217,00 25.660,85 

Frente 10 TANQUE DE AERAÇÃO (1ª E 2ª ETAPAS) 5.312.300,93 
10.1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 3.511.164,44 

Cimbramento tubular m3.m 4.056,00 -9,28 -37.643,55 
Esgotamento de água superficial com bombas de superfície ou submersas hp.h 2.880,00 -1,20 -3.442,99 
Forma plana de madeira - estrutura aparente m2 10.632,96 -58,24 -619.273,70 
Armação em aço CA-50 kg 403.087,00 -7,39 -2.979.582,85 
Concreto não estrutural - mínimo de 150 kg de cimento/m³ m3 316,78 -304,89 -96.584,16 
Concreto estrutural para estruturas em contato com esgoto, gases agressivos, solo - fck 30 MPa, conforme especificação 
do projeto estrutural

m3 3.838,92 -389,89 -1.496.761,57 

Estaca pre moldada de concreto capacidade 40 T m 18.252,00 -131,24 -2.395.362,25 
FORMA METÁLICA - 9 M² 11.515,00 129,92 1.495.980,14 
CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO, GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE 
MARÍTIMO E ESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, A/C

M³ 4.285,00 550,55 2.359.108,75 

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M³ 15,00 335,14 5.027,04 
LASTRO DE CONCRETO M³ 1.260,50 412,30 519.709,56 
LASTRO DE BRITA M³ 83,43 0,00 
ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 16,0 (5/8) À 25,0MM(1) KG 431.501,00 8,79 3.794.926,71 
ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) KG 197.110,00 7,28 1.434.461,78 
CIMBRAMENTO TUBULAR M³/mês 19.680,00 19,39 381.633,42 
JUNTA TIPO JEENE JJ2540W ML 709,06 292,75 207.578,01 
JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA ML 986,04 265,29 261.589,83 
BOMBEAMENTO DE CONCRETO - 3 M³ 5.545,50 46,59 258.354,86 
NÚCLEO PERDIDO (PREENCHIMENTO) – DRY PACK UN 46.060,00 8,83 406.909,11 
PLACA DE ISOPOR M² 493,02 29,48 14.536,29 

10.3 IMPERMEABILIZAÇÃO 656.039,94 
PREVISTO Não previsto 0,00 

HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO COM ÁGUA QUENTE OU FRIA E SOLUÇÃO LIMPADORA ATÉ 17 MPA M² 10.981,98 9,64 105.828,37 
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ANDAIME M² 3.505,60 16,30 57.155,56 
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSAO ADESIVA, 
ATE 7M DE PROFUNDIDADE.

M² 10.981,98 44,90 493.056,00 

10.5 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 1.145.096,55 
Tubulação de Ferro Fundido
Tubo, com ponta e flange e aba de vedação, diâmetro 600 mm, L = 0,45 m (extremidade de 0,70 m cortada) pç 6,00 -4.665,01 -27.990,04 
Tubo, com ponta e flange, com aba de vedação, diâmetro 400 mm, L = 0,45 m (extremidade de 0,70 m cortada) pç 3,00 -1.665,04 -4.995,12 
Tubo, com ponta e flange, com aba de vedação, diâmetro 200 mm, L = 0,45 m (extremidade de 0,70 m cortada) pç 3,00 -913,38 -2.740,13 
Tubo, com ponta e flange, diâmetro 600 mm, L = 5,60 m pç 3,00 -7.924,34 -23.773,01 
Tubo, com ponta e flange, diâmetro 600 mm, L = 1,70 m pç 3,00 -3.264,68 -9.794,03 
Tubo, com ponta e flange, diâmetro 600 mm, L = 1,10 m pç 3,00 -2.367,24 -7.101,71 
Tubo, com ponta e flange, diâmetro 400 mm, L = 4,50 m pç 3,00 -3.858,25 -11.574,75 
Tubo, com ponta e flange, diâmetro 200 mm, L = 1,55 m pç 2,00 -847,45 -1.694,90 
Tubo, com ponta e flange, diâmetro 200 mm, L = 0,62 m pç 3,00 -677,77 -2.033,32 
Tubo, com flanges, diâmetro 600 mm, L = 1,90 m pç 3,00 -3.563,16 -10.689,47 
Tubo, com flanges, diâmetro 400 mm, L = 1,50 m pç 3,00 -1.768,34 -5.305,01 
Tubo, com flanges, diâmetro 200 mm, L = 0,25 m pç 3,00 -495,64 -1.486,92 
Tubo com ponta e bolsa, diâmetro 600 mm, L = 5,80 m pç 9,00 -5.487,70 -49.389,29 
Tubo com pontas, diâmetro 600 mm, L = 3,90 m pç 2,00 -3.690,00 -7.380,01 
Tubo com pontas, diâmetro 600 mm, L = 3,68 m pç 1,00 -3.481,85 -3.481,85 
Tubo com pontas, diâmetro 600 mm, L = 3,36 m pç 2,00 -3.179,08 -6.358,16 
Curva 90°, com flanges, diâmetro 600 mm pç 6,00 -6.720,35 -40.322,10 
Curva 90°, com flanges, diâmetro 400 mm pç 3,00 -3.818,24 -11.454,72 
Curva 90°, com bolsas, diâmetro 600 mm pç 6,00 -5.879,63 -35.277,75 
Curva 90°, com bolsas, diâmetro 400 mm pç 3,00 -3.703,39 -11.110,18 
Curva 45°, com flanges, diâmetro 600 mm pç 3,00 -5.501,38 -16.504,14 
Tê 90°, com flanges, diâmetro 600 mm x 600 mm pç 6,00 -7.517,44 -45.104,61 
Tê 90° com bolsas, diâmetro 600 mm x 200 mm pç 3,00 -3.970,01 -11.910,04 
Redução Excêntrica com bolsas de 600 mm x 200 mm pç 1,00 -4.160,14 -4.160,14 
Registro chato de gaveta com flanges, acionamento direto, diâmetro 600 mm pç 6,00 -41.965,10 -251.790,58 
Registro chato de gaveta com flanges e volante, acionamento direto, com cunha de borracha, diâmetro 200 mm pç 4,00 -1.561,34 -6.245,38 
Junta de desmontagem travada axialmente, diâmetro 200mm pç 3,00 -875,07 -2.625,20 
Acessórios para montagem de flange diâmetro 600 mm cj 30,00 -285,81 -8.574,34 
Acessórios para montagem de flange diâmetro 400 mm cj 9,00 -164,70 -1.482,32 
Acessórios para montagem de flange diâmetro 200 mm cj 14,00 -103,53 -1.449,45 
Tubulação de Aço Carbono 0,00 0,00 
Tubo com pontas, diâmetro 500 mm, L = 6,00 m pç 3,00 -2.651,31 -7.953,94 
Tubo com pontas, diâmetro 500 mm, L = 5,80 m pç 27,00 -2.554,79 -68.979,33 
Tubo com pontas, diâmetro 500 mm, L = 4,00 m pç 3,00 -1.761,92 -5.285,76 
Tubo com pontas, diâmetro 500 mm, L = 2,30 m pç 3,00 -1.013,10 -3.039,31 
Tubo com pontas, diâmetro 500 mm, L = 1,00 m pç 6,00 -440,48 -2.642,91 
Tubo com pontas, diâmetro 500 mm, L = 0,40 m pç 9,00 -176,19 -1.585,73 
Curva 90° com pontas, diâmetro 500 mm pç 6,00 -1.606,00 -9.635,98 
Curva 90° com pontas, diâmetro 300 mm pç 9,00 -811,41 -7.302,71 
Tê 90° com pontas, diâmetro 500 mm x 300 mm pç 6,00 -2.602,77 -15.616,64 
Tê 90° com ponta e flange, diâmetro 500 mm x 300 mm pç 3,00 -3.069,62 -9.208,87 
Flange cego, diâmetro 500 mm pç 3,00 -540,77 -1.622,31 
Tubulação de PVC Rígido 0,00 0,00 
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Tubo com pontas, diâmetro 300 mm, L = 6,00 m pç 36,00 -709,21 -25.531,66 
Tubo com pontas, diâmetro 300 mm, L = 4,42 m pç 9,00 -522,45 -4.702,08 
Tubo com pontas, diâmetro 300 mm, L = 1,00 m pç 9,00 -118,20 -1.063,78 
Tubo com pontas, diâmetro 150 mm m 4.212,00 -31,71 -133.571,81 
Junta de desmontagempara tubulação ponta x ponta, dâmetro 300 mm, em aço inox pç 36,00 -2.458,06 -88.490,03 
Curva 90° com pontas, diâmetro 300 mm pç 9,00 -603,63 -5.432,64 
Equipamentos 0,00 0,00 
Difusor de fundo, bolha fina cj 5.184,00 -70,23 -364.084,09 
Materiais Diversos 0,00 0,00 
Grade de piso em fiba de vidro reforçada h = 38 mm m2 18,00 -492,10 -8.857,81 
Guarda-corpo m 1.563,00 -144,45 -225.779,29 
Coluna com registro de engate rápido 0 50 mm pç 6,00 -125,26 -751,57 
Cantoneira em Y, 38 mm x 38 mm x 5 mm m 42,00 -23,01 -966,26 
Guias de embutir para "stop-log", perfil "U" 50 mm x 50 mm x 6,3 mm em PRFV m 24,00 -32,35 -776,42 
Suporte de fundo para tubulações e ramais de ar, em aço inox, com sistema de fixação no fundo pç 234,00 -828,27 -193.814,73 
Braçadeiras de aço inox, incluindo porcas e parafusos pç 2.106,00 -49,16 -103.532,57 
HIDROMECÂNICOS CONFORME LM-195-PE-EBV-TA-H-001, 004, 005, 202 E 203 GB 1,00 1.626.362,04 1.626.362,04 
GUARDA CORPO - 2 GB 1,00 236.372,65 236.372,65 
LISTA DE TUBOS E CONEXÕES GB 1,00 236.334,51 236.334,51 
TANQUE DE AERAÇÃO (1ª E 2ª ETAPAS)
CONFORME LM-195-PE-EBV-TA-H-001, 004, 005, 202 E 203 GB 1,00 960.054,28 960.054,28 

Frente 11 e Frente 13
MISTURA RÁPIDA, ELEVATÓRIA DE EXCESSO DE LODO E CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO Nº 2 
(FRENTE 11) e ELEVATÓRIA DE RETORNO DE LODO  (1ª E 2ª ETAPAS) E MEDIDOR DE 
VAZÃO (FRENTE 13) 

-114.822,56

11.1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 356.151,54 
Esgotamento de água superficial com bombas de superfície ou submersas hp.h 1.440,00 -1,20 -1.721,49 
Forma plana de madeira - estrutura aparente m2 188,70 -58,24 -10.990,07 
Armação em aço CA-50 kg 1.633,00 -7,39 -12.070,99 
Concreto não estrutural - mínimo de 150 kg de cimento/m³ m3 2,90 -304,89 -884,19 
Concreto estrutural para estruturas em contato com esgoto, gases agressivos, solo - fck 30 MPa, conforme especificação 
do projeto estrutural

m3 20,50 -389,89 -7.992,77 

Cobertura com telhas de fibrocimento, completa, incluindo estrutura, telhas etc m2 45,25 -80,09 -3.623,99 
Estaca pre moldada de concreto capacidade 20 T m 60,00 -93,74 -5.624,42 
MISTURA RÁPIDA, ELEVATÓRIA DE EXCESSO DE LODO E CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO Nº 2
FORMA METÁLICA - 10 M² 919,50 129,92 119.457,55 
CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO, GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE 
MARÍTIMO E ESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, A/C

M³ 95,03 550,55 52.316,06 

LASTRO DE CONCRETO M³ 12,40 412,30 5.112,57 
ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) KG 10.348,80 7,28 75.313,06 
CIMBRAMENTO TUBULAR M³/mês 194,00 19,39 3.762,04 
BOMBEAMENTO DE CONCRETO - 4 M³ 107,43 46,59 5.004,74 
NÚCLEO PERDIDO (PREENCHIMENTO) – DRY PACK UN 7.356,00 8,83 64.985,31 
PLACA DE ISOPOR M² 29,48 0,00 
ELEVATÓRIA DE RETORNO DE LODO  (1ª E 2ª ETAPAS) E MEDIDOR DE VAZÃO #N/D
FORMA METÁLICA - 0 M² 198,00 129,92 25.723,32 
CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO, GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE 
MARÍTIMO E ESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, A/C

M³ 36,12 550,55 19.885,88 
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LASTRO DE CONCRETO M³ 9,00 412,30 3.710,74 
ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) KG 2.979,90 7,28 21.686,13 
BOMBEAMENTO DE CONCRETO - 0 M³ 45,12 46,59 2.102,06 

11.4 FORNECIMENTO DE MATERIAIS -470.974,10 
Tubulação de Ferro Fundido 0,00 
Tubo com flanges, diâmetro 150mm L = 0,36m pç 3,00 -328,31 -984,93 
Tubo com ponta e flange, diâmetro 150mm L = 1,20m pç 3,00 -612,06 -1.836,18 
Tubo com ponta e flange, diâmetro 150mm, L = 1,80m pç 3,00 -745,95 -2.237,86 
Tubo com flanges, diâmetro 150mm, L = 0,50m pç 3,00 -410,40 -1.231,19 
Tubo com flanges, diâmetro 150mm, L = 0,70m pç 3,00 -574,55 -1.723,66 
Tubo com ponta e flange, diâmetro 400mm, L = 2,15m pç 3,00 -2.291,25 -6.873,74 
Tubo com flanges, diâmetro 400mm, L = 1,40m cj 3,00 -2.490,28 -7.470,84 
Tubo com ponta e flange, diâmetro 400mm, L = 1,60m pç 3,00 -1.942,64 -5.827,92 
Tubo com flanges, diâmetro 400m L = 1,00m pç 6,00 -2.141,68 -12.850,10 
Curva 90° com bolsas, diâmetro 150mm pç 3,00 -330,73 -992,19 
Curva 90° com flanges, diâmetro 150mm pç 9,00 -339,61 -3.056,47 
Curva 45° com flanges diâmetro 150mm pç 6,00 -195,55 -1.173,29 
Curva 90° com bolsas, diâmetro 400mm pç 3,00 -3.703,39 -11.110,18 
Curva 90° com flanges, diâmetro 400mm pç 9,00 -3.818,24 -34.364,17 
Curva 45° com flanges diâmetro 400mm pç 6,00 -1.888,66 -11.331,96 
Curva 90° com flanges, diâmetro saída da bomba de recirculação pç 6,00 -509,62 -3.057,73 
Curva 90° com flanges, diâmetro saída da bomba de descarte pç 6,00 -195,02 -1.170,11 
Tê 90° com flanges, diâmetro 150mm pç 9,00 -598,96 -5.390,67 
Tê 90° com flanges, diâmetro 400mm x 200mm pç -4.230,30 0,00 
Tê 90° com flanges, diâmetro 400mm cj 9,00 -4.475,03 -40.275,23 
Flange cego diâmetro 150mm pç 6,00 -120,62 -723,70 
Flange cego diâmetro 400mm pç 6,00 -627,23 -3.763,36 
Junção com flanges, diâmetro 150mm pç 3,00 -593,31 -1.779,94 
Junção 45° com flanges, diâmetro 400mm pç 3,00 -4.923,05 -14.769,15 
Ampliação concêntrica com flanges, 150 mm x diâmetro saída da bomba de descarte pç 6,00 -375,51 -2.253,05 
Redução excêntrica com flanges, diâmetro 150 mm x entrada da bomba de descarte, L = 0,30m pç 6,00 -456,82 -2.740,92 
Ampliação concêntrica com flanges, diâmetro saída da bomba x 400mm pç 6,00 -1.285,18 -7.711,08 
Redução excêntrica com flanges, diâmetro 400 mm x diâmetro de entrada da bomba de recirculação pç 6,00 -1.608,01 -9.648,03 
Registro de gaveta com flanges e volante, com cunha de borracha, diâmetro 150mm pç 12,00 -1.561,34 -18.736,14 
Registro de gaveta com flanges e volante, com cunha de borracha, diâmetro 400mm pç 12,00 -29.749,02 -356.988,19 
Válvula de retenção de fechamento rápido com flanges, diâmetro 400mm pç 6,00 -19.344,88 -116.069,30 
Válvula de retenção de fechamento rápido com flanges, diâmetro 150mm pç 6,00 -10.395,86 -62.375,18 
Acessórios para montagem de flange, diâmetro entrada da bomba de descarte pç 6,00 -28,50 -171,00 
Acessórios para montagem de flange, diâmetro saída da bomba de descarte pç 12,00 -53,38 -640,52 
Acessórios para montagem de flange, diâmetro entrada da bomba de recirculação pç 6,00 -28,50 -171,00 
Acessórios para montagem de flange, diâmetro saída da bomba de recirculação pç 12,00 -53,38 -640,52 
Acessórios para montagem de flange, diâmetro 150mm pç 24,00 -28,50 -684,00 
Acessórios para montagem de flanges, diâmetro 400mm pç 24,00 -164,70 -3.952,86 
Equipamentos 0,00 0,00 
Medidor eletromagnético de vazão com flanges, diâmetro 150mm cj 1,00 -13.694,88 -13.694,88 
Medidor eletromagnético de vazão com flanges, diâmetro 400mm cj 1,00 -24.726,11 -24.726,11 
Conjunto de Recalque com bombas centrífugas de eixo horizontal, Q = 10 l/s e Hman = 3,41 mca (completo, incluindo 
acessórios, manômetros, etc)

cj 6,00 -14.973,07 -89.838,43 
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Conjunto de Recalque com bombas centrífugas de eixo horizontal, Q = 135,90 l/s e Hman = 6,04 mca (completo, 
incluindo acessórios, manômetros, etc)

cj 6,00 -42.983,67 -257.902,04 

Diversos 0,00 0,00 
Grade de piso 0,30 m x 0,30 m pç 3,00 -44,26 -132,78 
Coluna com torneira diâmetro 3/4" com rosca pç 3,00 -61,25 -183,76 
MISTURA RÁPIDA, ELEVATÓRIA DE EXCESSO DE LODO E CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO Nº 2
HIDROMECÂNICOS CONFORME LM-195-PE-EBV-EE-H-001 E CD-H-003 GB 1,00 82.070,02 82.070,02 
CONFORME LM-195-PE-EBV-EE-H-001 E CD-H-003 GB 1,00 40.082,79 40.082,79 
GUARDA CORPO - 3 GB 1,00 5.567,26 5.567,26 
ELEVATÓRIA DE RETORNO DE LODO  (1ª E 2ª ETAPAS) E MEDIDOR DE VAZÃO
HIDROMECÂNICOS CONFORME LM-195-PE-EBV-ER-H-001, 002 E 201 GB 1,00 138.323,60 138.323,60 
CONFORME LM-195-PE-EBV-ER-H-001, 002 E 201 GB 1,00 170.901,03 170.901,03 
GUARDA CORPO - 5 GB 1,00 2.542,63 2.542,63 
LISTA DE TUBOS - 5 GB 1,00 232.792,94 232.792,94 

Frente 12 DECANTADORES SECUNDÁRIOS E ESCADAS DE ACESSO  (1ª E 2ª ETAPAS) 2.091.372,01 
12.1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 1.444.916,23 

Esgotamento de água superficial com bombas de superfície ou submersas hp.h 1.440,00 -1,20 -1.721,49 
Forma plana de madeira - estrutura aparente m2 533,53 -58,24 -31.073,29 
Forma curva de madeira - estrutura aparente m2 3.700,23 -79,74 -295.061,41 
Armação em aço CA-50 kg 111.306,00 -7,39 -822.763,94 
Concreto não estrutural - mínimo de 150 kg de cimento/m³ m3 156,95 -304,89 -47.853,03 
Concreto estrutural para estruturas em contato com esgoto, gases agressivos, solo - fck 30 MPa, conforme especificação 
do projeto estrutural

m3 1.404,17 -389,89 -547.473,69 

Estaca pre moldada de concreto capacidade 40 T m 8.659,00 -131,24 -1.136.392,82 
FORMA METÁLICA - 11 M² 5.573,75 129,92 724.118,05 
CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO, GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE 
MARÍTIMO E ESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, A/C

M³ 1.712,70 550,55 942.927,78 

LASTRO DE CONCRETO M³ 510,35 412,30 210.419,50 
ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 16,0 (5/8) À 25,0MM(1) KG 73.698,00 8,79 648.152,63 
ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) KG 142.338,00 7,28 1.035.860,29 
CIMBRAMENTO TUBULAR M³/mês 4.099,00 19,39 79.487,57 
JUNTA TIPO JEENE JJ2540W ML 511,50 292,75 149.742,13 
JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA ML 118,80 265,29 31.516,85 
BOMBEAMENTO DE CONCRETO - 5 M³ 2.223,05 46,59 103.567,90 
NÚCLEO PERDIDO (PREENCHIMENTO) – DRY PACK UN 44.590,00 8,83 393.922,64 
PLACA DE ISOPOR M² 255,75 29,48 7.540,58 

12.3 IMPERMEABILIZAÇÃO 273.934,01 
PREVISTO Não previsto 0,00 

HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO COM ÁGUA QUENTE OU FRIA E SOLUÇÃO LIMPADORA ATÉ 17 MPA M² 4.512,23 9,64 43.482,34 

ANDAIME 1.709,19 16,30 27.866,81 
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSAO ADESIVA, 
ATE 7M DE PROFUNDIDADE.

M² 4.512,23 44,90 202.584,87 

12.5 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 372.521,76 
Tubulação de Ferro Fundido 0,00 
Tubo com pontas, com aba de vedação, L = 0,475m, diâmetro 600mm (Extremidade, L = 0,70 cortada) pç 6,00 -4.665,01 -27.990,04 
Tubo com pontas, com aba de vedação, diâmetro 400mm, L = 0,70m pç 3,00 -1.818,23 -5.454,68 

PREVISTO
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Tubo com pontas, com aba de vedação, diâmetro 150 mm, L = 0,70m pç 3,00 -470,36 -1.411,09 
Tubo com ponta e flange, diâmetro 100mm, L =2,00m pç 3,00 -637,24 -1.911,71 
Tubo com ponta e flange, diâmetro 100mm, L =1,40m pç 3,00 -534,72 -1.604,15 
Tubo com ponta e bolsa, diâmetro 600mm, L = 6,00m pç 9,00 -5.676,93 -51.092,39 
Tubo com ponta e bolsa, diâmetro 400mm, L = 6,00m pç 6,00 -3.217,39 -19.304,33 
Tubo com ponta e bolsa, diâmetro 400mm, L = 3,20m pç 3,00 -1.715,94 -5.147,81 
Tubo com pontas, diâmetro 400mm, L=0,61m pç 3,00 -332,47 -997,42 
Tubo com pontas, diâmetro 150mm, L=0,59m pç 3,00 -134,59 -403,76 
Curva 90° com bolsas, diâmetro 600mm pç 9,00 -5.879,63 -52.916,63 
Curva 90° com bolsas, diâmetro 100mm pç 3,00 -211,94 -635,81 
Curva 45° com bolsas, diâmetro 400mm pç 3,00 -3.703,39 -11.110,18 
Curva 45° com bolsas, diâmetro 150mm pç 3,00 -330,73 -992,19 
Curva 22°30' com bolsas, diâmetro 400mm pç 3,00 -1.253,55 -3.760,65 
Curva 22°30' com bolsas, diâmetro 150mm pç 3,00 -319,01 -957,03 
Tê 90° com flanges, diâmetro 100 mm x 100 mm pç 3,00 -479,01 -1.437,04 
Acessórios para montagem de flange diâmetro 100 mm cj 2,00 -28,50 -57,00 
Equipamentos 0,00 0,00 
Sistema raspador de lodo, com passarela e removedor de escuma, acionamento periférico, inclui vertedor com ajuste de 
nível

cj 3,00 -255.637,80 -766.913,41 

Diversos 0,00 0,00 
Coluna com registro com engate rápido, diâmetro 50mm pç 6,00 -125,26 -751,57 
Válvula solenóide, acionamento automático , diâmetro 3/4", completa com adaptadores, etc pç 3,00 -268,42 -805,25 
Tubulação de PVC soldável, diâmetro 19 mm, incluindo conexões m 20,00 -5,90 -117,91 
Registro de gaveta, diâmetro 19 mm, em bronze, com adaptadores pç 3,00 -43,46 -130,37 
CONFORME LM-195-PE-EBV-DS-H-004 E DS-H-005 E  LM-195-PE-EBV-DS-H-202 GB 1,00 768.258,74 768.258,74 
CONFORME LM-195-PE-EBV-DS-H-004 E LM-195-PE-EBV-DS-H-202 GB 1,00 416.903,51 416.903,51 
GUARDA CORPO - 4 GB 1,00 75.636,48 75.636,48 
LISTA DE TUBOS - 4 GB 1,00 67.625,45 67.625,45 

Frente 14 ELEVATÓRIA DE ESCUMA  (1ª E 2ª ETAPAS) 93.176,13 
14.1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 54.377,74 

PREVISTO Não previsto 0,00 
FORMA METÁLICA - 12 M² 127,20 129,92 16.525,29 
CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO, GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE 
MARÍTIMO E ESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, A/C

M³ 24,15 550,55 13.295,79 

LASTRO DE CONCRETO M³ 2,00 412,30 824,61 
ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 16,0 (5/8) À 25,0MM(1) KG 8,79 0,00 
ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) KG 1.768,80 7,28 12.872,39 
CIMBRAMENTO TUBULAR M³/mês 33,60 19,39 651,57 
BOMBEAMENTO DE CONCRETO - 6 M³ 26,15 46,59 1.218,28 
NÚCLEO PERDIDO (PREENCHIMENTO) – DRY PACK UN 1.017,60 8,83 8.989,81 

14.3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 38.798,39 
PREVISTO Não previsto 0,00 

EXECUTADO HIDROMECÂNICOS CONFORME LM-195-PE-EBV-EC-H-001, 201 GB 1,00 19.537,78 19.537,78 
CONFORME LM-195-PE-EBV-EC-H-001, 201 GB 1,00 12.176,22 12.176,22 
GUARDA CORPO - 6 GB 1,00 1.024,29 1.024,29 
LISTA DE TUBOS - 6 GB 1,00 6.060,09 6.060,09 

Frente 15 PRODUTOS QUÍMICOS -188.067,09

PREVISTO

EXECUTADO

EXECUTADO
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15.1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 103.156,13 
Forma plana de madeira - estrutura aparente m2 71,08 -58,24 -4.139,77 
Armação em aço CA-50 kg 1.591,00 -7,39 -11.760,53 
Concreto não estrutural - mínimo de 150 kg de cimento/m³ m3 2,50 -304,89 -762,23 
Concreto estrutural para estruturas em contato com esgoto, gases agressivos, solo - fck 30 MPa, conforme especificação 
do projeto estrutural

m3 15,91 -389,89 -6.203,17 

Cobertura com telhas de fibrocimento, completa, incluindo estrutura, telhas etc m2 84,00 -80,09 -6.727,40 
FORMA METÁLICA - 13 M² 275,50 129,92 35.791,80 
CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO, GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE 
MARÍTIMO E ESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, A/C

M³ 59,20 550,55 32.592,59 

LASTRO' M³ 10,60 412,30 4.370,43 
ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 16,0 (5/8) À 25,0MM(1) KG 8,79 0,00 
ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) KG 4.877,00 7,28 35.492,21 
CIMBRAMENTO MADEIRA M³ 36,00 49,43 1.779,50 
BOMBEAMENTO DE CONCRETO - 7 M³ 69,80 46,59 3.251,86 
NÚCLEO PERDIDO (PREENCHIMENTO) – DRY PACK UN 2.204,00 8,83 19.470,86 

15.3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS -291.223,22 
Válvula auxiliar header pç 16,00 -273,89 -4.382,29 
Válvula angular pç 6,00 -456,49 -2.738,95 
Válvula switchover pç 1,00 -7.303,94 -7.303,94 
Válvula globo pç 2,00 -3.651,97 -7.303,94 
Manômetro para cloro pç 2,00 -1.460,79 -2.921,57 
Filtro cesto pç 2,00 -2.921,57 -5.843,15 
Válvula de esfera, diâmetro 15 mm pç 3,00 -182,60 -547,80 
Válvula de esfera, diâmetro 40 mm pç 3,00 -273,89 -821,68 
Válvula reguladora pç 3,00 -4.564,96 -13.694,88 
Módulo de dosagem, capacidade para 10 kg Cl2/h pç 3,00 -13.223,78 -39.671,34 
Detector de gás cloro, com célula sensora pç 2,00 -9.129,92 -18.259,84 
Ejetor pç 3,00 -2.738,98 -8.216,93 
Cilindro de cloro, capacidade 900 kg un 6,00 -33.780,71 -202.684,26 
Suporte para cilindro com rodízios pç 12,00 -1.059,07 -12.708,83 
Manômetro para linha de recalque da EEAC pç 1,00 -912,99 -912,99 
Talha elétrica e monovia, capacidade de 3 ton cj 1,00 -58.431,50 -58.431,50 
Tubulações de PVC Branco Roscável
Tubo diâmetro 40 mm, incluindo conexões m 13,00 -14,75 -191,72 
Tubo diâmetro 80 mm, incluindo conexões m 2,00 -34,41 -68,83 
Tubulações de PVC Marrom Soldável
Tubo diâmetro 15 mm, incluindo conexões m 7,00 -5,11 -35,77 
Tubulações de Aço Carbono Preto
Tubo diâmetro 25 mm, incluindo conexões com cilindros m 6,00 -22,61 -135,68 
Tubulação de Polietileno Flexível
Diâmetro 15 mm m 6,00 -7,77 -46,60 
HIDROMECÂNICOS CONFORME LM-195-PE-EBV-PQ-H-001, 201 GB 1,00 60.735,71 60.735,71 
CONFORME LM-195-PE-EBV-PQ-H-001, 201 GB 1,00 30.033,60 30.033,60 
LISTA DE TUBOS - 7 GB 1,00 4.929,95 4.929,95 

Frente 16 SISTEMA DE CAL 211.864,92 
16.1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 68.248,75 

PREVISTO

PREVISTO
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PREVISTO Não previsto 0,00 
FORMA METÁLICA - 14 M² 200,40 129,92 26.035,12 
CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO, GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE 
MARÍTIMO E ESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, A/C

M³ 27,30 550,55 15.030,03 

LASTRO'' M³ 6,00 412,30 2.473,83 
ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) KG 2.381,50 7,28 17.331,29 
CIMBRAMENTO TUBULAR M³/mês 124,00 19,39 2.404,60 
LAJE PRÉ MOLDADA TRELIÇADA COM EPS M³ 51,84 78,85 4.087,52 
CAPA CONCRETO PARA LAJE PRÉ MOLDADA TRELIÇADA M³ 2,07 427,45 886,36 

16.2 FECHAMENTO 14.870,90 
PREVISTO Não previsto 0,00 

ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39 CM M² 115,00 55,55 6.387,75 
PORTA EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE B, 2 FOLHAS, NA COR CINZA, 250x210 UN 1,00 1.021,94 1.021,94 
JANELA EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE B E ALETAS DE PVC, NA COR CINZA, 200X90 UN 3,00 739,91 2.219,73 
RUFO METÁLICO M 29,00 21,22 615,41 
RALO HEMISFÉRICO UN 4,00 24,94 99,76 
COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO i=6% M² 77,60 56,62 4.393,34 
CANO DE DESCIDA DE A.P., PVC 100mm M 20,00 6,65 132,97 

16.3 REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIE 21.685,65 
PREVISTO Não previsto 0,00 

ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO (RENDIMENTO 28Kg/m2) M² 335,00 19,44 6.510,80 
PINTURA VERNIZ 100% ACRÍLICO INCOLOR, PLATIBANDAS (PARA 2 DEMÃOS)(RENDIMENTO 10m2/L) M² 670,00 9,08 6.084,89 
PISO EM CIMENTO DESEMPENADO NA COR NATURAL -4 M² 37,30 47,14 1.758,37 
CONCRETO APARENTE DESEMPENADO(CALÇADA) M² 38,05 34,24 1.302,77 
SOLEIRA DE GRANITO M 2,50 46,56 116,40 
IMPERMEABILIZAÇÃO (RENDIMENTO 2,5Kg/m2) M² 81,65 48,77 3.982,42 
PROTEÇÃO MECÂNICA M² 81,65 23,64 1.930,00 

16.5 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 107.059,62 
PREVISTO Não previsto 0,00 

CONFORME LM-195-PE-EBV-SC-H-001 GB 1,00 27.344,55 27.344,55 
HIDROMECÂNICOS CONFORME LM-195-PE-EBV-SC-H-001 GB 1,00 79.715,07 79.715,07 

Frente 17 TANQUE DE CONTATO E CALHA PARSHALL 199.191,78 
17.1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS -67.669,75 

Esgotamento de água superficial com bombas de superfície ou submersas hp.h 2.160,00 -1,20 -2.582,24 
Forma plana de madeira - estrutura aparente m2 2.237,55 -58,24 -130.317,04 
Armação em aço CA-50 kg 33.916,00 -7,39 -250.704,02 
Concreto não estrutural - mínimo de 150 kg de cimento/m³ m3 28,80 -304,89 -8.780,93 
Concreto estrutural para estruturas em contato com esgoto, gases agressivos, solo - fck 30 MPa, conforme especificação 
do projeto estrutural

m3 339,16 -389,89 -132.235,54 

Estaca pre moldada de concreto capacidade 40 T m 3.240,00 -131,24 -425.212,23 
FORMA METÁLICA - 15 M² 2.308,80 129,92 299.949,54 
CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO, GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE 
MARÍTIMO E ESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, A/C

M³ 300,83 550,55 165.619,34 

LASTRO 1 M³ 72,80 412,30 30.015,75 
ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) KG 37.393,00 7,28 272.126,37 
JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA ML 55,20 265,29 14.644,19 
BOMBEAMENTO DE CONCRETO - 8 M³ 373,63 46,59 17.406,52 
NÚCLEO PERDIDO (PREENCHIMENTO) – DRY PACK UN 9.235,20 8,83 81.586,78 
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PLACA DE ISOPOR M² 27,60 29,48 813,76 
17.3 IMPERMEABILIZAÇÃO 130.429,96 

PREVISTO Não previsto 0,00 

HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO COM ÁGUA QUENTE OU FRIA E SOLUÇÃO LIMPADORA ATÉ 17 MPA M² 2.192,00 9,64 21.123,31 

ANDAIME M² 668,10 16,30 10.892,82 
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSAO ADESIVA, 
ATE 7M DE PROFUNDIDADE.

M² 2.192,00 44,90 98.413,83 

17.5 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 136.431,57 
Tubulação de Ferro Fundido
Tubo com flanges, diâmetro 100mm, L = 3,65 m pç 4,00 -1.171,96 -4.687,82 
Tubo com flanges, diâmetro 100mm, L = 0,80 m pç 2,00 -522,73 -1.045,45 
Tubo com flanges, diâmetro 100mm, L = 0,75 m pç 2,00 -490,06 -980,11 
Tubo com flanges, diâmetro 100mm, L=0,25m pç 5,00 -196,02 -980,11 
Tubo com ponta e flange, diâmetro 100mm, L=0,40m pç 2,00 -172,07 -344,13 
Tubo com ponta e flange, diâmetro 100mm, L=0,53m pç 1,00 -228,00 -228,00 
Tubo com ponta e flange, diâmetro 100mm, L=0,70m pç 1,00 -301,12 -301,12 
Tubo com pontas, diâmetro 100mm, L=1,70m pç 1,00 -605,97 -605,97 
Curva 90° com flanges, diâmetro 100mm pç 5,00 -195,02 -975,09 
Curva 90° com bolsas, diâmetro 100mm pç 1,00 -211,94 -211,94 
Tê 90° com flanges, diâmetro 100mm pç 5,00 -479,01 -2.395,07 
Válvula de retenção de fechamento rápido com flanges, diâmetro 100mm pç 4,00 -9.171,50 -36.685,99 
Ampliação excêntrica com flanges, 100 mm x diâmetro saída da bomba EEAC, L=0,30m pç 2,00 -290,89 -581,79 
Ampliação excêntrica com flanges, 100 mm x diâmetro saída da bomba da ETA, L=0,30m pç 2,00 -290,89 -581,79 
Registro de gaveta com flanges e volante, com cunha de borracha, diâmetro 100mm pç 6,00 -949,93 -5.699,60 
Junta de desmontagem travada axialmente, diâmetro 100 mm pç 4,00 -1.455,59 -5.822,38 
Acessórios para montagem de flanges diâmetro 100 mm cj 45,00 -28,50 -1.282,50 
Acessórios para montagem de flanges diâmetro de saída da bomba submersível EEAC cj 2,00 -28,50 -57,00 
Acessórios para montagem de flanges diâmetro de saída da bomba submersível ETA cj 2,00 -28,50 -57,00 
Tubulação de Concreto Armado A-2 0,00 0,00 
Tubo ponta e bolsa diâmetro 1000 mm m 3,00 -185,34 -556,01 
Equipamentos 0,00 0,00 
Bomba centrífuga submersível, Q = 3,60 l/s hman = 4,62 mca, completa (incluindo guias, acessórios, correntes, 
manômetros, etc)

cj 2,00 -15.913,45 -31.826,90 

Bomba centrífuga submersível, Q = 8 l/s hman = 47,45 mca, completa (incluindo guias, acessórios, correntes, 
manômetros, etc)

cj 2,00 -43.969,70 -87.939,40 

Diversos 0,00 0,00 
Guarda-corpo m 107,00 -144,45 -15.456,42 
Escada modular tipo marinheiro m 2,65 -179,93 -476,82 
Medidor ultra-sônico cj 1,00 -8.476,70 -8.476,70 
Medidor Parshall W = 3 pés (W = 91,5 cm) pç 1,00 -12.270,62 -12.270,62 
HIDROMECÂNICOS CONFORME LM-195-PE-EBV-TC-H-004 GB 1,00 20.083,48 20.083,48 
CONFORME LM-195-PE-EBV-TC-H-004 GB 1,00 112.025,03 112.025,03 
LISTA DE TUBOS - 8 GB 1,00 216.920,81 216.920,81 
GUARDA CORPO - 7 GB 1,00 7.928,00 7.928,00 

Frente 18 SALA ADENSAMENTO E DESIDRATAÇÃO -1.442.125,89 
18.1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 420.168,68 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QTDE

Edificação com estrutura pré-fabricada em concreto armado, com alvenaria de fechamento e lajes, completa incluindo 
fundação, instalações elétricas e hidráulicas, caixilhos, pintura, escadas, guarda-corpos, cobertura, combate a incêndio 
(extintores), etc, exceto instalações do processo de desidratação

m2 375,00 -368,71 -138.266,36 

Forma plana de madeira - estrutura aparente m2 863,50 -58,24 -50.291,06 
Armação em aço CA-50 kg 16.190,00 -7,39 -119.675,02 
Concreto não estrutural - mínimo de 150 kg de cimento/m3 m3 22,50 -304,89 -6.860,10 
Concreto estrutural para estruturas em contato com esgoto, gases agressivos, solo - fck 30 MPa, conforme especificação 
do projeto estrutural

m3 178,80 -389,89 -69.712,57 

Estaca pre moldada de concreto capacidade 20 T m 270,00 -93,74 -25.309,90 
Cimbramento tubular m 531,75 -9,28 -4.935,15 
ESTACA TIPO RAIZ, CAPACIDADE   400 KN M 312,00 288,94 90.148,64 
FORMA METÁLICA - 15 M² 2.513,00 129,92 326.478,34 
CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO, GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE 
MARÍTIMO E ESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, A/C

M³ 191,00 550,55 105.155,14 

LASTRO1 M³ 18,50 412,30 7.627,63 
ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 16,0 (5/8) À 25,0MM(1) KG 3.700,40 8,79 32.543,95 
ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) KG 13.456,30 7,28 97.927,80 
TELA SOLDADA TIPO Q-159 KG 393,20 6,62 2.601,35 
CIMBRAMENTO TUBULAR M³/mês 4.770,00 19,39 92.499,56 
BOMBEAMENTO DE CONCRETO - 9 M³ 209,50 46,59 9.760,23 
NÚCLEO PERDIDO (PREENCHIMENTO) – DRY PACK UN 8,83 0,00 
PLACA DE ISOPOR M² 29,48 0,00 
RUFO METÁLICO M² 62,00 21,22 1.315,71 
RALO HEMISFÉRICO UN 4,00 24,94 99,76 
COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO i=9% M² 273,00 56,62 15.455,97 
CANO DE DESCIDA DE A.P., FºFº 150mm, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR CP-3 M 45,00 350,73 15.782,75 
ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO (RENDIMENTO 28Kg/m2) M² 436,58 19,44 8.485,03 
PINTURA EM LÁTEX 100% ACRÍLICO CP1 PAREDES(PARA 2 DEMÃOS)(RENDIMENTO 10m2/L) M² 875,00 9,08 7.946,69 
PINTURA EM LÁTEX 100% ACRÍLICO CP3, PLATIBANDAS, VIGAS, PILARES E TETO (PARA 2 DEMÃOS) 
(RENDIMENTO 10m2/L)

M² 910,00 9,08 8.264,55 

RODAPÉ EM CIMENTO BOLEADO h=5 cm M 2,20 10,27 22,59 
PISO EM CIMENTO DESEMPENADO NA COR NATURAL -5 M² 17,80 10,27 182,75 
CONCRETO APARENTE DESEMPENADO(CALÇADA) M² 47,14 34,24 1.614,00 
SOLEIRA DE GRANITO M 9,55 46,56 444,63 
IMPERMEABILIZAÇÃO (RENDIMENTO 2,5Kg/m2) M² 150,00 48,77 7.316,15 
PROTEÇÃO MECÂNICA M² 150,00 23,64 3.545,62 

18.5 FORNECIMENTO DE MATERIAIS -1.862.294,57 
Tubulação de Ferro Fundido
Tubo com flanges, diâmetro 100mm, L = 425mm pç 4,00 -266,70 -1.066,81 
Tubo com flanges diâmetro 100mm, L = 250mm pç 32,00 -210,99 -6.751,64 
Tubo com flanges, diâmetro 100mm, L=550mm pç 4,00 -353,47 -1.413,88 
Tubo com flanges, diâmetro 100mm, L=3.090mm pç 1,00 -1.067,43 -1.067,43 
Tubo com flanges, diâmetro 100 mm, L=160mm pç 8,00 -189,87 -1.518,97 
Tubo com flanges, diâmetro 100 mm, L=3.110mm pç 1,00 -1.106,58 -1.106,58 
Tubo com flanges, diâmetro 100 mm, L=3.320mm pç 1,00 -1.181,35 -1.181,35 
Tubo com flanges, diâmetro 100 mm, L=2.380mm pç 1,00 -968,50 -968,50 
Tubo com flanges, diâmetro 100 mm, L=2.300mm pç 4,00 -935,94 -3.743,77 
Tubo com flanges, diâmetro 100 mm, L = 5.800mm pç 1,00 -1.600,39 -1.600,39 
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Tubo com flanges, diâmetro 100 mm, L = 4.500mm pç 2,00 -1.337,64 -2.675,29 
Tubo com com ponta e flange, diâmetro 150 mm, L= 3.770mm pç 3,00 -1.281,91 -3.845,74 
Tubo com pontas, diâmetro 100 mm, L=4.620mm pç 4,00 -1.619,81 -6.479,26 
Tubo com flanges, diâmetro 150 mm, L=570mm pç 2,00 -574,55 -1.149,10 
Tubo com flanges, diâmetro 150 mm, L=2.390mm pç 2,00 -1.155,58 -2.311,17 

Tubo com ponta e flange, com aba de vedação, diâmetro 100mm, L = 450mm (Extremidade, L = 700 mm cortada) pç 10,00 -461,13 -4.611,27 

Tubo com ponta e flange, com aba de vedação, diâmetro 150mm, L = 450mm (Extremidade, L = 700 mm cortada) pç 5,00 -470,36 -2.351,81 

Registro de gaveta com flange e volante, com cunha de borracha, diâmetro 100mm pç 18,00 -996,90 -17.944,27 
Registro de gaveta com flange e volante, com cunha de borracha, diâmetro 50mm pç 4,00 -662,11 -2.648,46 
Curva 90° com flanges, diâmetro 100 mm pç 32,00 -189,32 -6.058,37 
Curva 90° com bolsas, diâmetro 100mm pç 4,00 -211,94 -847,75 
Curva 90° com bolsas, diâmetro 150mm pç 3,00 -330,73 -992,19 
Curva 90° com flanges, diâmetro 150 mm pç 6,00 -339,61 -2.037,65 
Curva 45° com flanges, diâmetro 100 mm pç 1,00 -195,55 -195,55 
Curva 45° com flanges, diâmetro 150 mm pç 2,00 -316,47 -632,95 
Tê 90° com flanges, diâmetro 100 mm pç 4,00 -374,37 -1.497,47 
Junta de desmontagem travada axialmente, diâmetro100mm pç 16,00 -1.455,59 -23.289,52 
Redução concêntrica com flanges, 100 mm x diâmetro de entrada da bomba, L = 0,185 m pç 8,00 -382,13 -3.057,07 
Ampliação concêntrica com flanges, 100 mm x diâmetro saída da bomba, L = 200mm pç 8,00 -382,13 -3.057,07 
Válvula de retenção de fechamento rápido, com flanges, diâmetro 100mm pç 8,00 -8.544,56 -68.356,51 
Acessórios para montagem para flange diâmetro 50 mm cj 20,00 -28,50 -570,00 
Tubulação de PVC DEF°F° 0,00 0,00 
T ubo com pontas diâmetro 100mm m 6,00 -22,61 -135,68 
Tubo com pontas, diâmetro 150mm m 36,00 -45,43 -1.635,42 
Tê com bolsas diâmetro 150mm x 100mm pç 3,00 -362,53 -1.087,60 
Curva de 90°, com bolsas, diâmetro 100mm pç 5,00 -211,94 -1.059,69 
Tubulação de PVC Soldável e Acessórios 0,00 0,00 
Tubo rígido soldável diâmetro 25mm com conexões m 100,00 -6,39 -638,81 
Tubo rígido soldável diâmetro 50mm m 30,00 -24,73 -741,93 
Tubo rígido soldável, diâmetro 40 mm com conexões m 10,00 -14,75 -147,47 
Tubo rígido soldável, diâmetro 20 mm com conexões m 100,00 -5,90 -589,53 
Curva 90°, com flanges, diâmetro 50 mm pç 8,00 -49,16 -393,29 
Curva 45°, soldável, diâmetro 50 mm pç 1,00 -6,01 -6,01 
Curva 90°, soldável, diâmetro 50 mm pç 10,00 -8,16 -81,58 
Tê 90°, soldável, 50 mm pç 7,00 -2,24 -15,71 
União soldável, diâmetro 25 mm pç 8,00 -8,71 -69,65 
União soldável, diâmetro 40 mm pç 12,00 -13,76 -165,14 
Equipamentos 0,00 0,00 
Adensador mecânico de lodo, Q =60 m3/h para lodo com teor de sólidos de 0,5%, completo (incluindo quadros, 
acessórios, etc)

cj 2,00 -183.554,23 -367.108,46 

"Decanter" centrífugo, Q = 11 m3/h, para lodo com teor de sólidos de 4% a 6%, completo (incluindo quadros, acessórios, 
etc)

cj 2,00 -525.331,34 -1.050.662,68 

Bomba helicoidal para lodo com teor de sólidos até 5%, velocidade variável, Q = 40 a 60 m3/h, Hman = 6,00 bar, 
completo (incluindo quadros, acessórios, manômetros, etc)

cj 4,00 -30.216,57 -120.866,27 

Bomba helicoidal para lodo com teor de sólidos até 5%, velocidade variável, Q = 7 a 11 m3/h, Hman = 6,00 bar, completo 
(incluindo quadros, acessórios, manômetros, etc)

cj 4,00 -18.762,69 -75.050,77 
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Bomba helicoidal dosadora de polieletrólito, velocidade variável, Q = 2,00 a 4,00 m3/h, Hman = 6,00 bar, completa 
(incluindo quadros, acessórios, manômetros, etc)

cj 8,00 -18.762,69 -150.101,55 

Medidor de vazão eletromagnmético diâmetro 20mm cj 4,00 -13.147,09 -52.588,35 
Misturador 10 cv cj 2,00 -27.389,76 -54.779,53 
Misturador 1 cv cj 4,00 -12.944,82 -51.779,29 
Rosca transportadora móvel cj 2,00 -85.675,19 -171.350,37 
Caçamba com capacidade para 4,5m3 cj 4,00 -3.834,57 -15.338,27 
Carrinho para transporte de caçamba com rodízio giratório cj 4,00 -3.539,60 -14.158,41 
Talha elétrica e monovia com capacidade para 7,5 ton cj 1,00 -377.869,19 -377.869,19 
Medidor de vazão eletromagnmético diâmetro 100mm cj 4,00 -13.694,88 -54.779,53 
Porta de enrolar para vão com h = 3,50m x largura = 4,00m cj 1,00 -1.469,91 -1.469,91 
Sistema automático de dosagem de polímeros cj 2,00 -116.609,18 -233.218,36 
Diversos 0,00 0,00 
Guarda-corpo m 64,00 -144,45 -9.244,96 
Coluna com Registro com engate rápido, diâmetro 50mm pç 4,00 -125,26 -501,04 
Coluna com torneira 3/4" com rosca pç 4,00 -70,79 -283,16 
Grelha diâmetro 300 mm ( Aço carbono ) pç 2,00 -401,35 -802,71 
T ampão de Inspeção, diâmetro 900mm pç 3,00 -2.369,56 -7.108,69 
Válvula esfera com rosca diâmetro 1.1/2" (bronze) pç 12,00 -58,80 -705,57 
Válvula esfera com rosca diâmetro 1" com adaptador (bronze) pç 8,00 -54,08 -432,64 
Válvula de retenção com rosca diâmetro 1", com adaptador (bronze) pç 8,00 -58,99 -471,91 
Torneira com rosca diâmetro 3/4" (aço galvanizado) cj 4,00 -7,26 -29,06 
Extremidade especial diâmetro 50mm com extremos livre e flange, com aba de vedação, executado em RPVC pç 4,00 -70,88 -283,52 
Chuveiro com lava-olhos completo cj 1,00 -958,64 -958,64 
HIDROMECÂNICOS CONFORME LM-195-PE-EBV-DL-H-015, 16, 17, 19 GB 1,00 708.337,39 708.337,39 
CONFORME LM-195-PE-EBV-DL-H-015, 16, 17, 19 GB 1,00 355.084,48 355.084,48 
GUARDA CORPO - 8 GB 1,00 3.359,25 3.359,25 
LISTA DE TUBOS - 9 GB 1,00 64.662,47 64.662,47 

Frente 19 ELEVATÓRIA DE CENTRADOS 157.241,21 
19.1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 71.470,64 

PREVISTO Não previsto 0,00 
FORMA METÁLICA -16 M² 189,60 129,92 24.632,03 
CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO, GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE 
MARÍTIMO E ESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, A/C

M³ 25,73 550,55 14.162,91 

LASTRO 2 M³ 2,10 412,30 865,84 
ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 16,0 (5/8) À 25,0MM(1) KG 8,79 0,00 
ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) KG 2.207,70 7,28 16.066,47 
CIMBRAMENTO TUBULAR M³/mês 54,00 19,39 1.047,16 
BOMBEAMENTO DE CONCRETO - 10 M³ 27,83 46,59 1.296,32 
NÚCLEO PERDIDO (PREENCHIMENTO) – DRY PACK UN 1.516,80 8,83 13.399,91 

19.3 IMPERMEABILIZAÇÃO 5.896,23 
PREVISTO Não previsto 0,00 

HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO COM ÁGUA QUENTE OU FRIA E SOLUÇÃO LIMPADORA ATÉ 17 MPA M² 85,25 9,64 821,52 

ANDAIME M² 76,50 16,30 1.247,26 
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E EMULSAO ADESIVA, 
ATE 7M DE PROFUNDIDADE.

M² 85,25 44,90 3.827,45 

19.4 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 79.874,34 
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PREVISTO Não previsto 0,00 
HIDROMECÂNICOS CONFORME LM-195-PE-EBV-CE-H-001 GB 1,00 23.095,06 23.095,06 
CONFORME LM-195-PE-EBV-CE-H-001 GB 1,00 25.067,21 25.067,21 
GUARDA CORPO - 9 GB 1,00 12.399,59 12.399,59 
LISTA DE TUBOS - 10 GB 1,00 19.312,48 19.312,48 

Frente 20 SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO -82.172,18
20.1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 11.573,25 

Fundações e Estruturas
Forma plana de madeira - estrutura aparente m2 33,00 -58,24 -1.921,95 
Armação em aço CA-50 kg 710,00 -7,39 -5.248,26 
Concreto não estrutural - mínimo de 150 kg de cimento/m3 m3 0,80 -304,89 -243,91 
Concreto estrutural para estruturas em contato com esgoto, gases agressivos, solo - fck 30 MPa, conforme especificação 
do projeto estrutural

m3 6,90 -389,89 -2.690,25 

Cobertura com telhas de fibrocimento, completa, incluindo estrutura, telhas etc m2 4,84 -80,09 -387,63 
FORMA METÁLICA - 17 M² 48,00 129,92 6.235,96 
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M³ 14,94 335,14 5.005,26 
LASTRO 3 M³ 4,40 471,44 2.074,34 
ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) KG 1.202,30 7,28 8.749,70 

20.3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS -93.745,43 
Tubulação de Ferro Fundido
Tubo com pontas, diâmetro 50mm, L=3,16m pç 1,00 -729,92 -729,92 
Tubo com pontas, diâmetro 50mm, L=4,00m pç 1,00 -928,89 -928,89 
Tubo com flanges, diâmetro 100mm, L = 0,55m pç 2,00 -392,04 -784,07 
Tubo com ponta e flange, diâmetro 100mm, L=1,43m pç 1,00 -757,94 -757,94 
Tubo com ponta e flange, diâmetro 100mm, L=0,92m pç 1,00 -430,17 -430,17 
Tubo com ponta e flange, diâmetro 100mm, L=1,14m pç 1,00 -482,45 -482,45 
Tubo com ponta e flange, diâmetro 100mm, L=2,60m pç 1,00 -741,77 -741,77 
Tubo com ponta e flange, diâmetro 100mm, L=4,20m pç 1,00 -1.105,57 -1.105,57 
Tubo com pontas, diâmetro 100mm, L=1,14m pç 1,00 -221,55 -221,55 
Tubo com pontas, diâmetro 100mm, L=1,63m pç 1,00 -316,78 -316,78 
Tubo com pontas, diâmetro 100mm, L=2,50m pç 1,00 -190,90 -190,90 
Curva 90° com flanges, diâmetro 100mm pç 4,00 -189,32 -757,30 
Curva 90° com bolsas, diâmetro100mm pç 5,00 -211,94 -1.059,69 
Tê com bolsas, diâmetro 100mm pç 2,00 -328,16 -656,31 
Registro de gaveta com flanges e volante, com cunha de borracha, diâmetro 100mm pç 2,00 -949,93 -1.899,87 
Acessórios para montagem de flanges diâmetro 100 mm cj 12,00 -28,50 -342,00 
Tubulação de PVC 0,00 0,00 
Tubo soldável diâmetro 3/4", com conexões m 13,00 -5,90 -76,64 
Registro de gaveta, diâmetro 3/4", com adaptador pç 4,00 -43,46 -173,83 
Válvula de retenção diâmetro 3/4", com adaptador pç 2,00 -61,35 -122,71 
Tubulação de PRFV 0,00 0,00 
Tubo com ponta e flange, diâmetro 50 mm, L = 1,30 m pç 1,00 -245,80 -245,80 
Curva 90° com bolsas, diâmetro 50 mm pç 1,00 -127,82 -127,82 
Tê com bolsas, diâmetro 100mm x 50mm pç 1,00 -206,48 -206,48 
Equipamentos 0,00 0,00 
Bomba dosadora para hipoclorido de sódio 1 l/h a 10 l/h, Hman até 60 mca cj 2,00 -4.683,65 -9.367,30 
Sistema de filtração, de fluxo ascendente, capacidade de 30 m3/h até 50,0 m.c.a pç 1,00 -46.562,60 -46.562,60 
Filtro auto-lavável tipo "backflushing", Q = 30 m3/h, grau de filtragem 0,30 mm pç 1,00 -34.963,03 -34.963,03 
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Diversos 0,00 0,00 
Mangueira flexivel, diâmetro 3/4", L=1,10m pç 2,00 -8,12 -16,24 
HIDROMECÂNICOS CONFORME LM-195-PE-EBV-RU-H-001 GB 1,00 2.873,95 2.873,95 
CONFORME LM-195-PE-EBV-RU-H-001 GB 1,00 2.988,38 2.988,38 
GUARDA CORPO - 10 GB 1,00 3.659,87 3.659,87 

Frente 21 RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA POTÁVEL -215.217,36
21.1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS -155.641,06 

Reservatório
Fundações e Estruturas
Forma plana de madeira - estrutura aparente m2 1.002,30 -58,24 -58.374,90 
Armação em aço CA-50 kg 14.514,00 -7,39 -107.286,18 
Armação em aço CA-25 kg 372,00 -7,39 -2.749,79 
Concreto não estrutural - mínimo de 150 kg de cimento/m³ m3 2,40 -304,89 -731,74 
Concreto estrutural para estruturas em contato com esgoto, gases agressivos, solo - fck 30 MPa, conforme especificação 
do projeto estrutural

m3 138,50 -389,89 -53.999,95 

Estaca pre moldada de concreto capacidade 40 T m 240,00 -131,24 -31.497,20 
ESTACA TIPO RAIZ, CAPACIDADE   400 KN M 96,00 288,94 27.738,04 
FORMA METÁLICA - 18 M² 15,00 129,92 1.948,74 
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M³ 9,79 335,14 3.279,31 
LASTRO 4 M³ 1,30 412,30 536,00 
ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 16,0 (5/8) À 25,0MM(1) KG 1.707,20 8,79 15.014,33 
ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) KG 229,90 7,28 1.673,09 
AQUISIÇÃO DO INSTALAÇÃO DO RESEVATÓRIO METÁLICO UN 1,00 48.809,21 48.809,21 
IMPERMEABILIZAÇÃO (RENDIMENTO 2,5Kg/m2) M² 0,00 48,77 0,00 
PROTEÇÃO MECÂNICA M² 0,00 23,64 0,00 

21.3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS -69.388,76 
Tubulação de Ferro Fundido
Tubo com flanges, diâmetro 100 mm, L = 4,00 m pç 1,00 -1.238,15 -1.238,15 
Tubo com flanges, diâmetro 100 mm, L = 0,45 m pç 6,00 -266,70 -1.600,21 
Tubo com flanges, diâmetro 100 mm, L = 5,80 m pç 21,00 -1.600,39 -33.608,28 
Tubo com flanges, diâmetro 100 mm, L = 2,41 m pç 1,00 -935,94 -935,94 
Tubo com flanges, diâmetro 100 mm, L = 3,72 m pç 1,00 -1.238,15 -1.238,15 
Tubo com flanges, diâmetro 100 mm, L = 0,88 m pç 2,00 -633,80 -1.267,59 
Tubo com flanges, diâmetro 100 mm, L = 0,60 m pç 2,00 -633,80 -1.267,59 
Tubo com flanges, diâmetro 100 mm, L = 0,25 m pç 2,00 -210,99 -421,98 
Tubo com ponta e flange, diâmetro 100mm, L = 1,65m pç 1,00 -618,13 -618,13 
Tubo com flanges, diâmetro 100 mm, L = 2,91 m pç 1,00 -1.035,41 -1.035,41 
Tubo com flanges, diâmetro 100 mm, L = 0,55 m pç 2,00 -633,80 -1.267,59 
Tubo com ponta e flange, diâmetro 100mm, L = 3,90m pç 1,00 -1.021,73 -1.021,73 
Tubo com ponta e flange, diâmetro 100mm, L = 3,15m pç 1,00 -920,32 -920,32 
Tubo com ponta e flange, diâmetro 100mm, L = 0,90m pç 1,00 -417,28 -417,28 
Tubo com flanges e aba de vedação, diâmetro 100 mm, L = 0,70 m pç 4,00 -475,26 -1.901,05 
Tubo com flanges e aba de vedação, diâmetro 100 mm, L = 0,43 m (Extremidade L = 0,70 cortada) pç 2,00 -475,26 -950,53 
Tubo com flanges e aba de vedação, diâmetro 100 mm, L = 0,80 m pç 2,00 -475,26 -950,53 
Tubo com flanges e aba de vedação, diâmetro 100 mm, L = 0,50 m pç 2,00 -475,26 -950,53 
Tê com flanges, diâmetro 100mm pç 2,00 -464,63 -929,26 
Curva 90° com bolsas, diâmetro 100 mm pç 4,00 -205,58 -822,31 
Curva 90° com flanges, diâmetro 100 mm pç 19,00 -183,65 -3.489,31 
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Registro de gaveta com flanges e volante, com cunha de borracha, diâmetro 100mm pç 4,00 -921,43 -3.685,73 
Registro automático de entrada, com flange, diâmetro 100mm pç 1,00 -792,48 -792,48 
Acessórios para montagem para flanges diâmetro 100 mm pç 51,00 -28,50 -1.453,50 
Diversos 0,00 0,00 
Escada tipo marinheiro com guarda-corpo e intermediárias, em fibra de vidro reforçada m 34,00 -179,93 -6.117,75 
Tampa de inspeção articulada 1,00 x 1,00 m cj 2,00 -325,44 -650,89 
Porta metálica, com veneziana, 2,10 m x 0,70 m, completa, com ferragens e demais acessórios pç 3,00 -586,35 -1.759,06 
CONFORME LM-195-PE-EBV-RS-H-001 GB 1,00 603,35 603,35 
HIDROMECÂNICOS CONFORME LM-195-PE-EBV-RS-H-001 GB 1,00 1.319,17 1.319,17 

21.4 INSTALAÇÕES 9.812,46 
PREVISTO Não previsto 0,00 

EXECUTADO ELÉTRICAS - 5 5% 98.124,58 4.906,23 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS GB 0,05 98.124,58 4.906,23 

Frente 22 REDE EXTERNA -780.546,28 
22.1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 224.618,48 

PREVISTO Não previsto 0,00 
FORMA METÁLICA - 19 M² 640,68 129,92 83.234,44 
CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO, GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE 
MARÍTIMO E ESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, A/C

M³ 131,29 550,55 72.284,03 

LASTRO 5 M³ 14,54 412,30 5.994,90 
ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) KG 8671,30 7,28 63.105,11 

22.3 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS -561.813,89 
Tratamento Preliminar - Tanque de Aeração
Tubulação diâmetro 600 mm, F°F° m 140,75 -31,13 -4.381,29 
Tanque de Aeração - Decantador Secundário 0,00 0,00 
Tubulação diâmetro 600 mm, F°F° m 50,00 -31,13 -1.556,41 
Decantador Secundário - Tanque de Contato 0,00 0,00 
Tubulação diâmetro 600 mm, F°F° m 17,40 -31,13 -541,63 
Tubulação diâmetro 1000 mm, concreto A-2 m 133,95 -28,61 -3.832,23 
Decantador Secundário - EERD 0,00 0,00 
Tubulação diâmetro 150 mm, F°F° m 18,90 -12,40 -234,40 
Tubulação diâmetro 400 mm, F°F° m 9,00 -22,05 -198,43 
EERD - Tanque de Aeração 0,00 0,00 
Tubulação diâmetro 400 mm, F°F° m 323,10 -22,05 -7.123,70 
EERD - Unidade de Adensamento e Desidratação Mecanizada de Lodo 0,00 0,00 
Tubulação diâmetro 150 mm, F°F° m 264,29 -12,40 -3.277,72 
Unidade de Cloração - Tanque de Contato 0,00 0,00 
Tubulação diâmetro 19 mm, PVC soldável m 151,80 -6,52 -989,10 
Tanque de Contato - Unidade de Cloração 0,00 0,00 
Tubulação diâmetro 100 mm, PVC DEF°F° m 14,40 -7,09 -102,11 
Tanque de Contato - ETA de Serviço (linha de recalque da captação) 0,00 0,00 
Tubulação diâmetro 100 mm, PVC DEF°F° m 50,80 -7,09 -360,21 
Linhas de Filtrado, Respingos, Descargas de Fundo, Esgotos Sanitários 0,00 0,00 
Tubulação diâmetro 150 mm, PVC JEI m 448,35 -7,82 -3.506,47 
Tubulação diâmetro 250 mm, PVC JEI m 464,90 -10,60 -4.925,65 
Casa dos Sopradores - Tanque de Aeração 0,00 0,00 
Tubulação diâmetro 500 mm, aço carbono m 64,40 -111,06 -7.152,34 
ETA de Serviço - Reservatório (linha de recalque da ETA) 0,00 0,00 

EXECUTADO

EXECUTADO
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Tubulação diâmetro 100 mm, PVC DEF°F° m 120,00 -7,09 -850,89 
Sistema de Drenagem 0,00 0,00 
Tubulação diâmetro 600 mm, Concreto CA-2 m 550,00 -12,37 -6.806,03 
Meia-cana diâmetro 600 mm, Concreto CA-2 m 345,00 -52,53 -18.122,23 
Linha de Água de Serviço 0,00 0,00 
Tubulação diâmetro 100 mm, PVC DEF°F° m 638,00 -7,09 -4.523,90 
Linha de Água Potável 0,00 0,00 
Tubulação diâmetro 100 mm, PVC DEF°F° m 807,00 -7,09 -5.722,24 
Estruturas Acessórias 0,00 0,00 
Poços de Visita em Alvenaria ou Aduelas de Concreto -Diâmetro 1,50 m 0,00 0,00 
Profundidade até 2,00 m un 14,00 -2.398,36 -33.577,10 
Profundidade até 3,00 m un 10,00 -2.859,80 -28.598,02 
Profundidade até 5,00 m un 2,00 -4.287,93 -8.575,86 
Caixa de Passagem em Concreto 0,60 x 0,60 m 0,00 0,00 
Profundidade até 2,00 m un 16,00 -993,00 -15.887,97 
Estruturas de Lançamento 0,00 0,00 
Estrutura de lançamento em curso de água, diâmetro 1000 mm un 1,00 -6.243,46 -6.243,46 
Estruturas de Drenagem 0,00 0,00 
Boca-de-lobo un 21,00 -597,24 -12.542,02 
Fundações e Estruturas 0,00 0,00 
Forma plana de madeira - estrutura m2 1.761,60 -58,24 -102.597,26 
Armação em aço CA-50 kg 5.610,00 -7,39 -41.468,62 
Concreto não estrutural - mínimo de 150 kg de cimento/m3 m3 22,00 -304,89 -6.707,66 
Concreto estrutural para estruturas em contato com esgoto, gases agressivos, solo - fck 30 MPa, conforme especificação 
do projeto estrutural

m3 66,00 -389,89 -25.732,83 

Lastro para assentamento de tubos e peças 0,00 0,00 
Tubos e peças, diâmetro 100 mm m 1.630,20 -15,22 -24.814,67 
Tubos e peças, diâmetro 150 mm m 731,54 -15,99 -11.696,17 
Tubos e peças, diâmetro 250 mm m 464,90 -17,50 -8.137,29 
Tubos e peças, diâmetro 400 mm m 332,10 -19,78 -6.567,49 
Tubos e peças, diâmetro 500 mm m 64,40 -24,15 -1.555,06 
Tubos e peças, diâmetro 600 mm m 758,15 -29,00 -21.987,74 
Tubos e peças, diâmetro 1000 mm m 357,00 -46,31 -16.533,92 
Escoramentos 0,00 0,00 
Estruturas de Escoramento - madeira 0,00 0,00 
Pontaleteamento m2 2.620,00 -4,68 -12.265,64 
Escoramento contínuo m2 2.620,00 -19,48 -51.047,07 
Escoramento especial m2 982,00 -38,39 -37.701,24 
Estruturas de escoramento metálico-madeira 0,00 0,00 
Escoramentos com 3 quadros - longarinas e estroncas metálicas m2 327,00 -86,55 -28.301,60 
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - 
PARA AGUA.

m 803,00 1,56 1.250,05 

ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - 
PARA ESGOTO.

m 180,00 3,64 654,97 

ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - 
PARA ESGOTO.

m 350,00 4,15 1.454,06 

ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - 
PARA ESGOTO.

m 200,00 4,68 935,95 

PREVISTO
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ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 250 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - 
PARA ESGOTO.

m 5,00 5,20 25,98 

ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 500 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) m 180,00 8,18 1.473,26 

ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 600 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) m 80,00 9,10 728,13 

ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 700 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) m 95,00 9,88 939,05 

ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 800 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) m 391,00 10,75 4.204,75 

ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 1000 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) m 92,00 12,32 1.133,45 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 1200 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, 
MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS

m 5,00 207,84 1.039,19 

ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTICA - DN 150 - INCLUSIVE 
TRANSPORTE

m 26,00 6,18 160,66 

ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM und 13,00 71,71 932,29 
22.4 FORNECIMENTO DE MATERIAIS -443.350,87 

Tubulação de Ferro Fundido
Tubo com ponta e bolsa, diâmetro 150 mm m 283,19 -228,12 -64.600,73 
Tubo com ponta e bolsa, diâmetro 400 mm m 332,10 -536,23 -178.082,94 
Tubo com ponta e bolsa, diâmetro 600 mm m 208,15 -946,16 -196.942,24 
Tubo com ponta e bolsa, diâmetro 1000 mm m 5,00 -1.983,85 -9.919,26 
Curva 45° com bolsas, diâmetro 150 mm pç 15,00 -291,65 -4.374,78 
Curva 45° com bolsas, diâmetro 400 mm pç 36,00 -3.704,83 -133.374,04 
Curva 45° com bolsas, diâmetro 600 mm pç 26,00 -4.254,73 -110.622,95 
Curva 90° com bolsas, diâmetro 400 mm pç 3,00 -3.592,29 -10.776,86 
Curva 90° com bolsas, diâmetro 600 mm pç 7,00 -5.703,23 -39.922,63 
Tubulação de Aço Carbono 0,00 0,00 
Tubo com pontas, diâmetro 500 mm m 64,40 -528,58 -34.040,32 
Curva 90° com pontas, diâmetro 500 mm pç 6,00 -792,86 -4.757,16 
Tubulação de PVC DEF°F° e JEI 0,00 0,00 
Tubo com ponta e bolsa, diâmetro 100 mm - PVC DEF°F° m 1.630,20 -25,89 -42.205,78 
Tubo com ponta e bolsa, diâmetro 150 mm - PVC JEI m 448,35 -52,26 -23.432,36 
Tubo com ponta e bolsa, diâmetro 250 mm - PVC JEI m 464,90 -136,99 -63.685,54 
Curva com bolsas 45°, diâmetro 100 mm pç 20,00 -176,58 -3.531,69 
Curva com bolsas 90°, diâmetro 100 mm pç 15,00 -211,94 -3.179,07 
Tê 90° com bolsas, diâmetro 100 mm pç 20,00 -328,16 -6.563,10 
Tubulação de PVC Soldável e Acessórios 0,00 0,00 
Tubo com ponta e bolsa, diâmetro 19 mm, PVC soldável marron, incluindo conexões m 151,80 -6,39 -969,71 
Tubulação de Concreto A-2 e CA-2 0,00 0,00 
Tubo com ponta e bolsa, diâmetro 600 mm, Concreto CA-2 m 550,00 -95,87 -52.726,68 
Tubo com ponta e bolsa, diâmetro 1000 mm, Concreto A-2 m 352,00 -185,34 -65.238,33 
Meia-cana de concreto, diâmetro 600 mm m 345,00 -23,60 -8.141,78 

EXECUTADO LISTA DE TUBOS CONFORME LISTA DE MATERIAIS -1 GB 1,00 613.737,06 613.737,06 

Frente 23 EMISSÁRIO DO EFLUENTE TRATADO 178.646,74 
23.1 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 96.710,87 

EXECUTADO
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PREVISTO Não previsto 0,00 
FORMA METÁLICA - 20 M² 290,16 129,92 37.696,36 
CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ESGOTO, GASES AGRESSIVOS, AMBIENTE 
MARÍTIMO E ESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, FCK = 40,0 MPA, A/C

M³ 36,23 550,55 19.943,69 

LASTRO 5 M³ 4,20 412,30 1.731,68 
RACHÃO M³ 19,04 75,87 1.444,64 
ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 16,0 (5/8) À 25,0MM(1) KG 67,10 8,79 590,13 
ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) KG 3927,00 7,28 28.578,62 
CIMBRAMENTO TUBULAR M³/mês 30,00 19,39 581,76 
IMPERMEABILIZAÇÃO (RENDIMENTO 2,5Kg/m2) M² 84,85 48,77 4.138,40 
PROTEÇÃO MECÂNICA M² 84,85 23,64 2.005,59 

23.3 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS -3.880,70 
Tanque de Contato - Lançamento de Efluente Tratado 0,00 0,00 
Tubulação diâmetro 1000 mm, concreto A-2 m 218,05 -28,61 -6.238,29 
Tubulação diâmetro 1000 mm, F°F° m 5,00 -35,40 -177,00 

ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 800 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) m 158,00 10,75 1.699,11 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 1000 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, 
MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS

m 5,40 154,72 835,48 

23.4 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 85.816,57 
PREVISTO Não previsto 0,00 

EXECUTADO LISTA DE TUBOS - 11 GB 1,00 85.816,57 85.816,57 

Frente 24 ELÉTRICA -905.611,71 
24.1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS -527.661,89 

Subestação de Energia de 1.500 kVA cj 1,00 -758.569,44 -758.569,44 
Casa de Operação cj 1,00 -32.594,52 -32.594,52 
Vestiário e Oficina cj 1,00 -16.049,23 -16.049,23 
Portaria cj 1,00 -6.058,83 -6.058,83 
Estação Elevatória de Esgoto Bruto e Gradeamento Grosseiro cj 1,00 -503.814,17 -503.814,17 
Tratamento Preliminar cj 1,00 -21.930,07 -21.930,07 
Casa dos Sopradores cj 1,00 -654.958,44 -654.958,44 
Tanque de Aeração (instalações secundárias 220 V) cj 1,00 -12.437,98 -12.437,98 
Decantador Secundário cj 1,00 -13.516,93 -13.516,93 
Estação Elevatória de Recirculação e Descarte de Excesso de Lodo cj 1,00 -332.251,04 -332.251,04 
Casa de Desidratação de Lodo - Força e Controle cj 1,00 -398.053,39 -398.053,39 
Casa de Desidratação de Lodo - Iluminação e Tomada cj 1,00 -35.406,62 -35.406,62 
Unidade de Cloração cj 1,00 -73.914,75 -73.914,75 
Tanque de Contato cj 1,00 -10.729,20 -10.729,20 
Estação de Tratamento de Agua de Serviço cj 1,00 -2.025,64 -2.025,64 
Reservatório Elevado cj 1,00 -13.619,25 -13.619,25 
Interligação e Iluminação Externa cj 1,00 -550.680,89 -550.680,89 
Aterramento Geral cj 1,00 -145.855,35 -145.855,35 

EXECUTADO MATERIAIS ELÉTRICOS GB 1,00 3.054.803,86 3.054.803,86 
24.2 MONTAGEM DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS -377.949,83 

PREVISTO Materiais e Equipamentos Elétricos cj 1,00 -1.076.539,83 -1.076.539,83 
EXECUTADO INSTALAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS GB 0,50 1.397.180,01 698.590,00 

Frente 25 AUTOMAÇÃO -492.040,71 

PREVISTO

EXECUTADO

PREVISTO
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25.1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS - AUTOMAÇÃO -687.817,78 
PREVISTO Automação e Instrumentação cj 1,00 -1.543.914,42 -1.543.914,42 

EXECUTADO FORNECIMENTO CONFORME 195-GE-I00-LM-001 GB 1,00 856.096,63 856.096,63 
25.2 MONTAGEM DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS 195.777,07 

PREVISTO Não previsto 0,00 
EXECUTADO CONFORME 195-GE-I00-LM-001 GB 0,50 391.554,14 195.777,07 

PB.1 MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -1.170.889,54
PREVISTO Materiais e Equipamentos Hidráulicos e Hidromecânicos cj 1,00 -1.170.889,54 -1.170.889,54 

Tratamento Preliminar GB
MISTURA RÁPIDA, ELEVATÓRIA DE EXCESSO DE LODO E CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO Nº 2 GB
DECANTADORES SECUNDÁRIOS E ESCADAS DE ACESSO  (1ª E 2ª ETAPAS) GB
ELEVATÓRIA DE RETORNO DE LODO  (1ª E 2ª ETAPAS) E MEDIDOR DE VAZÃO GB
ELEVATÓRIA DE ESCUMA  (1ª E 2ª ETAPAS) GB
PRODUTOS QUÍMICOS GB
SISTEMA DE CAL GB
TANQUE DE CONTATO E CALHA PARSHALL GB
Sala de Adensamento e Desidratação GB
ELEVATÓRIA DE CENTRADOS GB
SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO GB
RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA POTÁVEL
CONFORME LM-195-PE-EBV-RS-H-001 GB
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS GB

PB.2 PORTARIA -21.482,85
Edificação em alvenaria de blocos estruturais de concreto, completa, incluindo cobertura, caixilhos, instalações 
hidráulicas e elétricas, combate a incêndio (extintores), etc

m2 24,96 -688,26 -17.178,97 

Laje tipo treliça m2 54,72 -76,94 -4.210,14 
Estaca pre moldada de concreto capacidade 20 T m 1,00 -93,74 -93,74 

EXECUTADO Não executado 0,00 

 11.335.637,79 

EXECUTADO
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EXECUTIVO PROPOSTA PLEITO
Frente 1 CANTEIRO DE OBRAS E IMPLANTAÇÃO 10.432.978,41 3.525.946,61 6.907.031,80
Frente 2 EDIFICIO DE ADMINISTRAÇÃO 423.276,39  218.513,15 204.763,24
Frente 3 VESTIÁRIO E OFICINA 225.781,22  103.750,53 122.030,69
Frente 4 POSTO DE ENTRADA E MEDIÇÃO 110.555,51  -  110.555,51
Frente 5 SALA DO GERADOR 315.198,86  -  315.198,86
Frente 6 SUBESTAÇÃO ELÉTRICA 69.159,98  77.410,14 -8.250,16
Frente 7 TRATAMENTO PRELIMINAR 1.578.732,24  890.911,14 687.821,10
Frente 8 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO Nº 1 281.635,33  91.328,82 190.306,51
Frente 9 SALA DOS SOPRADORES 2.342.882,30  2.367.519,61 -24.637,31

Frente 10 TANQUE DE AERAÇÃO (1ª E 2ª ETAPAS) 14.854.978,93  9.542.678,00 5.312.300,93

Frente 11 e 
Frente 13

2.3.11. Mistura Rápida, Elevatória de Excesso de Lodo e Caixa de Distribuição nº 2 (FRENTE 11) e 
Elevatória de Retorno de Lodo (1ª e 2ª etapas) e Medidor de Vazão (FRENTE 13)

1.071.339,73  1.186.162,29 -114.822,56

Frente 12 DECANTADORES SECUNDÁRIOS E ESCADAS DE ACESSO  (1ª E 2ª ETAPAS) 5.929.614,11  3.838.242,10 2.091.372,01
Frente 14 ELEVATÓRIA DE ESCUMA  (1ª E 2ª ETAPAS) 93.176,13  -  93.176,13
Frente 15 PRODUTOS QUÍMICOS 228.448,49  416.515,58 -188.067,09
Frente 16 SISTEMA DE CAL 211.864,92  -  211.864,92
Frente 17 TANQUE DE CONTATO E CALHA PARSHALL 1.369.549,53  1.170.357,74 199.191,78
Frente 18 SALA ADENSAMENTO E DESIDRATAÇÃO 1.966.662,43  3.408.788,32 -1.442.125,89
Frente 19 ELEVATÓRIA DE CENTRADOS 157.241,21  -  157.241,21
Frente 20 SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO 31.587,46  113.759,64 -82.172,18
Frente 21 RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA POTÁVEL 110.733,69  325.951,04 -215.217,36
Frente 22 REDE EXTERNA 853.287,33  1.633.833,61 -780.546,28
Frente 23 EMISSÁRIO DO EFLUENTE TRATADO 185.062,02  6.415,28  178.646,74
Frente 24 ELÉTRICA 3.753.393,87  4.659.005,58 -905.611,71
Frente 25 AUTOMAÇÃO 1.051.873,70  1.543.914,42 -492.040,71

PB.1 MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.170.889,54 -1.170.889,54
PB.2 PORTARIA -  21.482,85 -21.482,85

47.649.013,79 36.313.376,00 11.335.637,79

3.279.628,63R$   
44.369.385,16R$   

TOTAL CONSIDERADO (VALOR CONSIDERADO) 710.456,57R$   
TOTAL EXECUTIVO (TOTAL COM DESCONTO + TOTAL CONSIDERADO) 45.079.841,73R$   
PLEITO CONSIDERADO ( TOTAL EXECUTIVO - PROPOSTA) 8.766.465,73R$   

TOTAL DESCONSIDERADO EXECUTIVO (ITENS EM AMARELO PLANILHA ORÇAMENTARIA)
TOTAL COM DESCONTOS EXECUTIVO (TOTAL GERAL -TOTAL DESCONSIDERADO)

VALORES SUGERIDOS PARA FINS DE PAGAMENTO DO PLEITO (RUSSELL BEDFORD)

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO
PREÇOS

TOTAL GERAL

3.4 RESUMO- ETE BELA VISTA "PLEITO"  

RESUMO DO ORÇAMENTO JANEIRO/2011

PLANILHA DOS VALORES DE EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS ETE BELA VISTA
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ITEM DISCRIMINADO PREVISTO
VALOR 
COBRADO 
(Deloitte)

ALTERADO/JUSTIFICATIVA
VALOR 
CONSIDERADO 
(Russell Bedford)

1.2.4.3 GERENCIAMENTO DE OBRA E 
SERVIÇOS TÉCNICOS

0,00  R$     2.292.836,76 O item em questão não foi apresentado na Planilha Orçamentária do Projeto Básico, não sendo plausível 
considerá-lo como imprevisto, uma vez que o mesmo é  imprescindível para execução da obra e não depende 
do Projeto Básico, deste modo, conclui-se que tal valor encontrava-se dilluido nos preços da proposta técnica 
apresentada pela Licitante. Além disso, com base no anexo 3 do edital (DIRETRIZES TÉCNICAS PARA 
EXCECUÇÃO DOS SERVIÇOS) no item "5 – MATRIZ DE RISCO"  e relatório FIPE (PRODUTO I  de julho de 
2016), no caso   de "Erro de estimativa do custo da obra" fica  alocado pelo SPE, tais considerações 
ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 2.292.836,76 a menos que o apresentado pelo 
relatório Deloitte (Águas do Mirante).

0,00

FRENTE 2 EDIFICIO DE ADMINISTRAÇÃO  R$       218.513,15  R$        427.453,22 Conforme apresentado nos itens a seguir 2.2.4.2 e 2.2.4.4 as considerações feitas neste relatório  ocasionaram 
uma diferença de R$ 10.019,90 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante). Além 
disso, neste relatório, considerou-se o deslocamento dos itens pertinentes a Movimentação de Terra (2.4, 2.4.1, 
2.4.2 e 2.4.3) para FRENTE 1 - CANTEIRO DE OBRAS E IMPLANTAÇÃO, deste modo foi possível realizar a 
análise direta e comparativa entre as planilhas "Resumo" verificadas pela Russell Bedford com as 
apresentadas pela Deloitte. Observou-se que nos anexos do relatório  Deloitte nas planilhas "Resumo" e "de-
para" consideraram-se os itens referentes a movimentação de terra na Frente 1, entretanto identificou-se que 
nas planilhas "As Built" não aplicaram-se as mesmas considerações, de tal forma que foi dificultada a análise 
direta dos dados apresentados, tais considerações ocasionaram uma diferença de R$ 14.196,73 a menos que 
o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante), entretanto os valores supracitados foram 
contemplados na Frente mais adequada. Visto o exposto, ocorreu uma diferença de R$ 4.176,83 a menos na 
planilha "As Built" do  relatório Russell Bedford que o apresentado no relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$           423.276,39 

2.2.4.2 RALO HEMISFÉRICO 0,00 0,00 Não incluiu o valor da SINAPI na planilha da Águas do Mirante (relatório Deloitte), na planilha apresentou-se 
somente o código, entretanto sem o valor referente ao item, considerou-se o valor da SINAPI para retificar o 
apresentado anteriormente, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
199,52 a mais que o apresentado  pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$                  199,52 

2.2.4.4 CANO DE DESCIDA DE A.P., FºFº 
150mm, COM PINTURA EM ESMALTE 
SINTÉTICO NA COR CP-3

0,00 0,00 Não foi considerado o valor da COTAÇÃO na planilha da Águas do Mirante (relatório Deloitte). Adotou-se o 
valor apresentado como COTAÇÃO para retificar o apresentado anteriormente, tais considerações ocasionaram 
as diferenças nos valores apresentados de R$ 9820,38 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas 
do Mirante).

 R$               9.820,38 

FRENTE 3  VESTIÁRIO E OFICINA  R$       103.750,53  R$        225.668,38 Para fins de apuração considerou-se o valor apresentado na planilha orçamentária do Projeto Básico (valor 
previsto), acrescida do valor  referente  a locação de 3 unidades de container (SINAPI de agosto de 2014 no 
código:73847/005, valor unitário R$ 910,58, DIMENSÕES: LARG=2,20M, COMPR=6,20M e ALT=2,50M, área 
de 13,64m² por unidade, totalizando 40,92m²), valores estes já retroagidos para data base jan/2011 e com BDI 
de 5%, considerou-se o período de 14 meses , ou seja duração da obra de acordo com o relatório apresentado 
pela Águas do Mirante (Deloitte),  uma vez que é inadimissível aumentar as dimensões do vestiário e oficina 
para apoio ao canteiro, sendo estas estruturas fixas e parte integrante do produto final da obra, tais 
considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 89.974,26 a menos que o 
apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$           135.694,11 

3.1.1 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 0,00  R$            4.574,41 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
2,29 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$               4.576,70 

3.5 ANÁLISE DE CUSTOS  (RUSSELL BEDFORD)
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ITEM DISCRIMINADO PREVISTO
VALOR 
COBRADO 
(Deloitte)

ALTERADO/JUSTIFICATIVA
VALOR 
CONSIDERADO 
(Russell Bedford)

3.5 ANÁLISE DE CUSTOS  (RUSSELL BEDFORD)

3.2.1.1 RADIER EM CONCRETO E=15CM, COM 
TELA DUPLA

0,00  R$          19.567,11 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
9,78 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$             19.576,89 

3.2.2.1 ESTRUTURA PAREDES LSF 0,00  R$          43.789,79 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
21,89 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$             43.811,69 

3.2.2.2 MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM DE 
ESTRUTURA METÁLICA

0,00  R$          13.145,84 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
6,57 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$             13.152,41 

3.3.1.1 PLACA CIMENTÍCIA - MATERIAL 0,00  R$          24.445,47 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
12,22 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$             24.457,69 

3.3.1.2 MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE 
PLACAS CIMENTÍCIAS

0,00  R$            7.232,80 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
3,68 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$               7.236,48 

3.3.1.3 GESSO ACARTONADO PARA PAREDES 
- MATERIAL

0,00  R$            3.612,07 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
1,81 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$               3.613,88 

3.3.1.4 MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE 
PLACAS DE GESSO ACARTONADO P/ 
PAREDES

0,00  R$            4.786,19 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
2,39 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$               4.788,59 

3.3.1.5 GESSO ACARTONADO P/ FORRO - 
MATERIAL

0,00  R$            3.191,63 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
1,60 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$               3.193,22 

3.3.1.6 MÃO DE OBRA P/ INSTALAÇÃO DE 
PLACAS DE GESSO ACARTONADO P/ 
FORRO

0,00  R$            4.907,03 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
2,45 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$               4.909,49 

3.3.1.7 PLACAS EM OSB - MATERIAL E MÃO 
DE OBRA

0,00  R$            4.817,34 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
2,41 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$               4.819,75 

3.4.1.1 IMPERMEABILIZAÇÃO - MATERIAL 0,00  R$               715,56 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
0,36 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$                  715,92 

3.4.1.2 MÃO DE OBRA PARA 
IMPERMEABILIZAÇÃO

0,00  R$            1.249,49 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
0,62 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$               1.250,12 
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ITEM DISCRIMINADO PREVISTO
VALOR 
COBRADO 
(Deloitte)

ALTERADO/JUSTIFICATIVA
VALOR 
CONSIDERADO 
(Russell Bedford)

3.5 ANÁLISE DE CUSTOS  (RUSSELL BEDFORD)

3.4.2.1 COBERTURA COM TELHA DE 
FIBROCIMENTO , EM ARCO, PERFIL 
ONDULADO, E = 6 MM, ALTURA 510 
MM, LARGURA ÚTIL 1.050 MM E 
LARGURA NOMINAL 1.100 MM, 
INCLINAÇÃO 27%

0,00  R$            5.669,98 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
2,83 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$               5.672,81 

3.4.2.2 CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO PARA 
TELHA ONDULADA - TIPO UNIVERSAL

0,00  R$               666,58 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
0,33 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$                  666,91 

3.4.2.3 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24 
DESENVOLVIMENTO 50 CM

0,00  R$            2.001,68 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de 
R$1,00 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$               2.002,68 

3.4.2.4 RUFOS METÁLICOS SOBRE 
PLATIBANDA

0,00  R$            1.405,96 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
0,70 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$               1.406,66 

3.4.2.5 CONDUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS 0,00  R$               825,19 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
0,41 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$                  825,60 

3.4.3.1 AZULEJO BRANCO 20X20CM JUNTA A 
PRUMO COM CIMENTO COLANTE E 
REJUNTAMENTO

0,00  R$            5.907,00 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
2,95 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$               5.909,95 

3.4.3.4.1 PISO EM PEDRA ARDOSIA 0,00  R$            2.855,38 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
1,43 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$               2.856,80 

3.4.3.4.2 PISO DE CONCRETO FCK 15MPA 
E=5CM - CALÇADAS EXTERNAS

0,00  R$               987,99 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
0,49 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$                  988,48 

3.4.3.4.3 POLIMENTO DE CONCRETO TIPO 
NÍVEL 0

0,00  R$               730,11 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
0,37 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$                  730,48 

3.4.5.1 JANELAS EM ALUMINIO E VIDRO 
INCOLOR, CONFORME DIMENSÕES DO 
PROJETO ARQUITETÔNICO

0,00  R$            8.341,58 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
4,17 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$               8.345,75 

3.4.5.2 PORTA EM MADEIRA 80X210CM 0,00  R$            2.802,95 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
1,40 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$               2.804,35 
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ITEM DISCRIMINADO PREVISTO
VALOR 
COBRADO 
(Deloitte)

ALTERADO/JUSTIFICATIVA
VALOR 
CONSIDERADO 
(Russell Bedford)

3.5 ANÁLISE DE CUSTOS  (RUSSELL BEDFORD)

3.4.5.3 PORTA EM MADEIRA 60X185CM 0,00  R$            3.226,51 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
1,61 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$               3.228,12 

3.4.5.4 PORTA EM MADEIRA 90X210CM 0,00  R$            1.245,76 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
0,62 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$               1.246,38 

3.4.6.1 MASSA CORRIDA 0,00  R$            4.119,92 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
2,06 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$               4.121,98 

3.4.6.2 PINTURA ACRÍLICA 2 DEMÃOS SEM 
MASSA CORRIDA

0,00  R$            3.749,37 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
1,87 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$               3.751,24 

3.4.6.3 PINTURA TEXTURADA COM TINTA 
ACRILICA - EXTERNA

0,00  R$            4.986,81 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
2,49 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$               4.989,31 

3.5.1.1 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 0,00  R$            3.064,56 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
1,53 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$               3.066,09 

3.5.1.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00  R$            9.368,08 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
4,68 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$               9.372,77 

3.5.1.3 CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X50 0,00  R$               498,30 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
0,25 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$                  498,55 

3.5.2.1 EXTINTOR DE PÓ QUIMICO BC 4 
QUILOS

0,00  R$               160,70 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
0,08 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$                  160,78 

3.5.2.2 EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 
2A, 10 LITROS

0,00  R$               143,26 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
0,07 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$                  143,33 

3.5.2.3 PLACA FOTULUMINECENCE DE 
INDENTIFICAÇÃO DE EXTINTOR

0,00  R$                 87,20 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
0,04 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$                    87,25 

3.5.3.1 VASO SANITÁRIO  EM LOUÇA BRANCA 
COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO 
PLÁSTICO, MARCA INCEPA OU 
SIMILAR

0,00  R$            1.083,81 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
0,54 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$               1.084,35 
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3.5.3.2 VASO SANITÁRIO EM LOUÇA BRANCA 
COM CAIXA ACOPLADA PNE, MARCA 
INCEPA OU SIMILAR

0,00  R$            1.121,18 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
0,56 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$               1.121,74 

3.5.3.3 MICTÓRIO EM LOUÇA BRANCA 0,00  R$               672,71 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
0,34 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$                  673,04 

3.5.3.4 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE 
EMBUTIR, MARCA INCEPA OU SIMILAR

0,00  R$            1.345,42 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
0,67 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$               1.346,09 

3.5.3.5 CUBA EM LOUÇA BRANCA PNE 0,00  R$               261,61 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
0,13 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$                  261,74 

3.5.3.6 BARRAS DE APOIO 0,00  R$               747,45 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
0,37 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$                  747,83 

3.5.3.7 CHUVEIRO ELÉTRICO 0,00  R$               249,15 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
0,12 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$                  249,28 

3.5.3.8 BANCADA EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA

0,00  R$            2.170,11 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
1,09 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$               2.171,19 

3.5.3.9 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO 0,00  R$               797,28 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
0,40 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$                  797,68 

3.6.1 PINGADEIRAS E SOLEIRAS EM 
GRANITO CINZA ANDORRINHA

0,00  R$            1.308,04 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
0,65 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$               1.308,70 

3.6.2 FRETES DIVERSOS 0,00  R$          12.457,56 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
6,23 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$             12.463,79 

3.6.3 FRETES DIVERSOS-1 0,00  R$            4.574,41 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou  o BDI de 
20,06%, utilizou o BDI de 20%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
2,29 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$               4.576,70 
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4.2.3.2 CANO DE DESCIDA DE A.P., PVC 
100mm

0,00  R$               110,24 Não incluiu o valor correto da SINAPI na planilha da Águas do Mirante (relatório Deloitte), na planilha 
apresentou-se somente o código correto, entretanto na planilha auxiliar o valor referente ao item é apresentado 
como Cotação e com BDI de 20,06%, considerou-se o valor da SINAPI de agosto/2014 para retificar o 
apresentado anteriormente com retroação para a data base de jan/2011 e BDI de 5%, tais considerações 
ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 15,83 a menos que o apresentado  pelo relatório 
Deloitte (Águas do Mirante).

 R$                    94,41 

5.2.2 COLUNAS METALICAS 0,00  R$        116.613,69 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) considerou o fator de retroação = 
1,26 (agosto /2014) o correto seria o fator de retroação = 1,19 (dezembro /2013), tais considerações 
ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 6.495,73 a mais que o apresentado pelo relatório 
Deloitte (Águas do Mirante).

 R$           123.109,43 

Frente 7 TRATAMENTO PRELIMINAR  R$       890.911,14  R$     1.586.843,07 Conforme apresentado no item 7.3.1.1 as considerações feitas neste relatório  ocasionaram uma diferença de 
R$ 299.854,97 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante), nos anexos do relatório 
Deloitte nas planilhas "Resumo" e "de-para" o item referente ao projeto executivo não foi considerado, 
entretanto identificou-se que nas planilhas "As Built" não aplicaram-se as mesmas considerações, de tal forma 
que foi dificultada a análise direta dos dados apresentados. Além disso, neste relatório, considerou-se o 
deslocamento dos itens pertinentes a Movimentação de Terra (7.2.1, 7.2.2 e 7.2.3) para FRENTE 1 - 
CANTEIRO DE OBRAS E IMPLANTAÇÃO, deste modo foi possível realizar a análise direta e comparativa entre 
as planilhas "Resumo" verificadas pela Russell Bedford com as apresentadas pela Deloitte. Observou-se que 
nos anexos do relatório  Deloitte nas planilhas "Resumo" e "de-para" consideraram-se os itens referentes a 
movimentação de terra na Frente 1, entretanto identificou-se que nas planilhas "As Built" não aplicaram-se as 
mesmas considerações, de tal forma que foi dificultada a análise direta dos dados apresentados, tais 
considerações ocasionaram uma diferença de R$ 8.110,82 a menos que o apresentado pelo relatório Deloitte 
(Águas do Mirante), entretanto os valores supracitados foram contemplados na Frente mais adequada. Visto o 
exposto, ocorreu uma diferença de R$ 8.110,82 a menos na planilha "As Built" do  relatório Russell Bedford que 
o apresentado no relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$        1.578.732,24 

FRENTE 8 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO Nº 1  R$         91.328,82  R$        287.326,34 Conforme apresentado no item 8.3.1.1 as considerações feitas neste relatório  ocasionaram uma diferença de 
R$ 50.230,88 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante), nos anexos do relatório 
Deloitte nas planilhas "Resumo" e "de-para" o item referente ao projeto executivo não foi considerado, 
entretanto identificou-se que nas planilhas "As Built" não aplicaram-se as mesmas considerações, de tal forma 
que foi dificultada a análise direta dos dados apresentados. Além disso, neste relatório, considerou-se o 
deslocamento dos itens pertinentes a Movimentação de Terra (8.2.1, 8.2.2 e 8.2.3) para FRENTE 1 - 
CANTEIRO DE OBRAS E IMPLANTAÇÃO, deste modo foi possível realizar a análise direta e comparativa entre 
as planilhas "Resumo" verificadas pela Russell Bedford com as apresentadas pela Deloitte. Observou-se que 
nos anexos do relatório  Deloitte nas planilhas "Resumo" e "de-para" consideraram-se os itens referentes a 
movimentação de terra na Frente 1, entretanto identificou-se que nas planilhas "As Built" não aplicaram-se as 
mesmas considerações, de tal forma que foi dificultada a análise direta dos dados apresentados, tais 
considerações ocasionaram uma diferença de R$ 5.691,01 a menos que o apresentado pelo relatório Deloitte 
(Águas do Mirante), entretanto os valores supracitados foram contemplados na Frente mais adequada. Visto o 
exposto, ocorreu uma diferença de R$ 5.691,01 a menos na planilha "As Built" do  relatório Russell Bedford que 
o apresentado no relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$           281.635,33 
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FRENTE 9 SALA DOS SOPRADORES  R$    2.367.519,61  R$     2.366.335,47 Conforme apresentado no item 9.5.1.1 as considerações feitas neste relatório ocasionaram uma diferença de 
R$ 576.272,62 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante), nos anexos do relatório 
Deloitte nas planilhas "Resumo" e "de-para" o item referente ao projeto executivo não foi considerado, 
entretanto identificou-se que nas planilhas "As Built" não aplicaram-se as mesmas considerações, de tal forma 
que foi dificultada a análise direta dos dados apresentados. Além disso, neste relatório, considerou-se o 
deslocamento dos itens pertinentes a Movimentação de Terra (9.4.1, 9.4.2 e 9.4.3) para FRENTE 1 - 
CANTEIRO DE OBRAS E IMPLANTAÇÃO, deste modo foi possível realizar a análise direta e comparativa entre 
as planilhas "Resumo" verificadas pela Russell Bedford com as apresentadas pela Deloitte. Observou-se que 
nos anexos do relatório  Deloitte nas planilhas "Resumo" e "de-para" consideraram-se os itens referentes a 
movimentação de terra na Frente 1, entretanto identificou-se que nas planilhas "As Built" não aplicaram-se as 
mesmas considerações, de tal forma que foi dificultada a análise direta dos dados apresentados, tais 
considerações ocasionaram uma diferença de R$ 23.453,17  a menos que o apresentado pelo relatório Deloitte 
(Águas do Mirante), entretanto os valores supracitados foram contemplados na Frente mais adequada. Visto o 
exposto, ocorreu uma diferença de R$ 23.453,17  a menos na planilha "As Built" do  relatório Russell Bedford 
que o apresentado no relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$        2.342.882,30 

FRENTE 10 TANQUE DE AERAÇÃO (1ª E 2ª 
ETAPAS)

 R$    9.542.678,00  R$   15.265.483,60 Conforme apresentado no item 10.4.1.1 as considerações feitas neste relatório ocasionaram uma diferença de 
R$ 960.054,28 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante), nos anexos do relatório 
Deloitte nas planilhas "Resumo" e "de-para" o item referente ao projeto executivo não foi considerado, 
entretanto identificou-se que nas planilhas "As Built" não aplicaram-se as mesmas considerações, de tal forma 
que foi dificultada a análise direta dos dados apresentados. Além disso, neste relatório, considerou-se o 
deslocamento dos itens pertinentes a Movimentação de Terra (10.2.1, 10.2.2, 10.2.3 e 10.2.4) para FRENTE 1 - 
CANTEIRO DE OBRAS E IMPLANTAÇÃO, deste modo foi possível realizar a análise direta e comparativa entre 
as planilhas "Resumo" verificadas pela Russell Bedford com as apresentadas pela Deloitte. Observou-se que 
nos anexos do relatório  Deloitte nas planilhas "Resumo" e "de-para" consideraram-se os itens referentes a 
movimentação de terra na Frente 1, entretanto identificou-se que nas planilhas "As Built" não aplicaram-se as 
mesmas considerações, de tal forma que foi dificultada a análise direta dos dados apresentados, tais 
considerações ocasionaram uma diferença de R$ 410.504,67  a menos que o apresentado pelo relatório 
Deloitte (Águas do Mirante), entretanto os valores supracitados foram contemplados na Frente mais adequada. 
Visto o exposto, ocorreu uma diferença de R$ 410.504,67  a menos na planilha "As Built" do relatório Russell 
Bedford que o apresentado no relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$       14.854.978,93 

10.1.3.1 LASTRO DE CONCRETO 0,00  R$        519.709,56 Para fins de apuração considerou-se o valor  apresentado na tabela SINAPI de agosto de 2014 no 
código:83532 para lastro de concreto simples, uma vez que não há indicação de lastro impermeabilizado no 
projeto executivo e  no memorial descritivo. Além disso, o item 10.3 contempla a impermeabilização, tais 
considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 127.192,66 a menos que o 
apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$           392.516,90 
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FRENTE 11 MISTURA RÁPIDA, ELEVATÓRIA DE 
EXCESSO DE LODO E CAIXA DE 
DISTRIBUIÇÃO Nº 2

 R$    1.186.162,29  R$        457.802,25 Conforme apresentado no item 11.3.1.1 as considerações feitas neste relatório ocasionaram uma diferença de 
R$ 40.082,79 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante), nos anexos do relatório 
Deloitte nas planilhas "Resumo" e "de-para" o item referente ao projeto executivo não foi considerado, 
entretanto identificou-se que nas planilhas "As Built" não aplicaram-se as mesmas considerações, de tal forma 
que foi dificultada a análise direta dos dados apresentados. Além disso, neste relatório, considerou-se o 
deslocamento dos itens pertinentes a Movimentação de Terra (11.2.1 e 11.2.2) para FRENTE 1 - CANTEIRO 
DE OBRAS E IMPLANTAÇÃO, deste modo foi possível realizar a análise direta e comparativa entre as 
planilhas "Resumo" verificadas pela Russell Bedford com as apresentadas pela Deloitte. Observou-se que nos 
anexos do relatório  Deloitte nas planilhas "Resumo" e "de-para" consideraram-se os itens referentes a 
movimentação de terra na Frente 1, entretanto identificou-se que nas planilhas "As Built" não aplicaram-se as 
mesmas considerações, de tal forma que foi dificultada a análise direta dos dados apresentados, tais 
considerações ocasionaram uma diferença de R$ 4.130,86 a menos que o apresentado pelo relatório Deloitte 
(Águas do Mirante), entretanto os valores supracitados foram contemplados na Frente mais adequada. Visto o 
exposto, ocorreu uma diferença de R$ 4.130,86 a menos na planilha "As Built" do relatório Russell Bedford que 
o apresentado no relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$           453.671,39 

FRENTE 13 ELEVATÓRIA DE RETORNO DE LODO  
(1ª E 2ª ETAPAS) E MEDIDOR DE 
VAZÃO

0,00  R$        618.467,47 Conforme apresentado no item 13.3.2.1.1 as considerações feitas neste relatório ocasionaram uma diferença 
de R$ 170.901,03 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante), nos anexos do relatório 
Deloitte nas planilhas "Resumo" e "de-para" (no item FRENTE 11) o item referente ao projeto executivo não foi 
considerado, entretanto identificou-se que nas planilhas "As Built" (no item FRENTE 13) não aplicaram-se as 
mesmas considerações, de tal forma que foi dificultada a análise direta dos dados apresentados. Além disso, 
neste relatório, considerou-se o deslocamento dos itens pertinentes a Movimentação de Terra (13.2.1, 13.2.2, 
13.2.3 e 13.2.4) para FRENTE 1 - CANTEIRO DE OBRAS E IMPLANTAÇÃO, deste modo foi possível realizar a 
análise direta e comparativa entre as planilhas "Resumo" verificadas pela Russell Bedford com as 
apresentadas pela Deloitte. Observou-se que nos anexos do relatório  Deloitte nas planilhas "Resumo" e "de-
para" consideraram-se os itens referentes a movimentação de terra na Frente 1, entretanto identificou-se que 
nas planilhas "As Built" não aplicaram-se as mesmas considerações, de tal forma que foi dificultada a análise 
direta dos dados apresentados, tais considerações ocasionaram uma diferença de R$ 799,13  a menos que o 
apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante), entretanto os valores supracitados foram contemplados 
na Frente mais adequada. Visto o exposto, ocorreu uma diferença de R$ 799,13  a menos na planilha "As Built" 
do relatório Russell Bedford que o apresentado no relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$           617.668,34 

78



ITEM DISCRIMINADO PREVISTO
VALOR 
COBRADO 
(Deloitte)

ALTERADO/JUSTIFICATIVA
VALOR 
CONSIDERADO 
(Russell Bedford)

3.5 ANÁLISE DE CUSTOS  (RUSSELL BEDFORD)

FRENTE 12 DECANTADORES SECUNDÁRIOS E 
ESCADAS DE ACESSO  (1ª E 2ª 
ETAPAS)

 R$    3.838.242,10  R$     6.111.051,31 Conforme apresentado no item 12.4.1.1 as considerações feitas neste relatório ocasionaram uma diferença de 
R$ 416.903,51 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante), nos anexos do relatório 
Deloitte nas planilhas "Resumo" e "de-para" o item referente ao projeto executivo não foi considerado, 
entretanto identificou-se que nas planilhas "As Built" não aplicaram-se as mesmas considerações, de tal forma 
que foi dificultada a análise direta dos dados apresentados. Além disso, neste relatório, considerou-se o 
deslocamento dos itens pertinentes a Movimentação de Terra (12.2.1, 12.2.2, 12.2.3 e 12.2.4) para FRENTE 1 - 
CANTEIRO DE OBRAS E IMPLANTAÇÃO, deste modo foi possível realizar a análise direta e comparativa entre 
as planilhas "Resumo" verificadas pela Russell Bedford com as apresentadas pela Deloitte. Observou-se que 
nos anexos do relatório  Deloitte nas planilhas "Resumo" e "de-para" consideraram-se os itens referentes a 
movimentação de terra na Frente 1, entretanto identificou-se que nas planilhas "As Built" não aplicaram-se as 
mesmas considerações, de tal forma que foi dificultada a análise direta dos dados apresentados, tais 
considerações ocasionaram uma diferença de R$ 181.437,21  a menos que o apresentado pelo relatório 
Deloitte (Águas do Mirante), entretanto os valores supracitados foram contemplados na Frente mais adequada. 
Visto o exposto, ocorreu uma diferença de R$ 181.437,21  a menos na planilha "As Built" do relatório Russell 
Bedford que o apresentado no relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$        5.929.614,11 

12.1.3.1 LASTRO DE CONCRETO 0,00  R$        210.419,50 Para fins de apuração considerou-se o valor  apresentado na tabela SINAPI de agosto de 2014 no 
código:83532 para lastro de concreto simples, uma vez que não há indicação de lastro impermeabilizado no 
projeto executivo e  no memorial descritivo. Além disso, o item 12.3 contempla a impermeabilização, tais 
considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 51.497,64 a menos que o 
apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$           158.921,86 

FRENTE 14 ELEVATÓRIA DE ESCUMA  (1ª E 2ª 
ETAPAS)

0,00  R$          94.959,84 Conforme apresentado no item 14.3.4.1.1 as considerações feitas neste relatório ocasionaram uma diferença 
de R$ 12.176,22 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante), nos anexos do relatório 
Deloitte nas planilhas "Resumo" e "de-para" o item referente ao projeto executivo não foi considerado, 
entretanto identificou-se que nas planilhas "As Built" não aplicaram-se as mesmas considerações, de tal forma 
que foi dificultada a análise direta dos dados apresentados. Além disso, neste relatório, considerou-se o 
deslocamento dos itens pertinentes a Movimentação de Terra (14.2.1, 14.2.2, 14.2.3 e 14.2.4) para FRENTE 1 - 
CANTEIRO DE OBRAS E IMPLANTAÇÃO, deste modo foi possível realizar a análise direta e comparativa entre 
as planilhas "Resumo" verificadas pela Russell Bedford com as apresentadas pela Deloitte. Observou-se que 
nos anexos do relatório  Deloitte nas planilhas "Resumo" e "de-para" consideraram-se os itens referentes a 
movimentação de terra na Frente 1, entretanto identificou-se que nas planilhas "As Built" não aplicaram-se as 
mesmas considerações, de tal forma que foi dificultada a análise direta dos dados apresentados, tais 
considerações ocasionaram uma diferença de R$ 1.783,71 a menos que o apresentado pelo relatório Deloitte 
(Águas do Mirante), entretanto os valores supracitados foram contemplados na Frente mais adequada. Visto o 
exposto, ocorreu uma diferença de R$ 1.783,71 a menos na planilha "As Built" do relatório Russell Bedford que 
o apresentado no relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$             93.176,13 
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FRENTE 15 PRODUTOS QUÍMICOS  R$       416.515,58  R$        234.478,80 Conforme apresentado no item 15.3.2.1.1 as considerações feitas neste relatório ocasionaram uma diferença 
de R$ 30.033,60 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante), nos anexos do relatório 
Deloitte nas planilhas "Resumo" e "de-para" o item referente ao projeto executivo não foi considerado, 
entretanto identificou-se que nas planilhas "As Built" não aplicaram-se as mesmas considerações, de tal forma 
que foi dificultada a análise direta dos dados apresentados. Além disso, neste relatório, considerou-se o 
deslocamento dos itens pertinentes a Movimentação de Terra (15.2.1, 15.2.2 e 15.2.3) para FRENTE 1 - 
CANTEIRO DE OBRAS E IMPLANTAÇÃO, deste modo foi possível realizar a análise direta e comparativa entre 
as planilhas "Resumo" verificadas pela Russell Bedford com as apresentadas pela Deloitte. Observou-se que 
nos anexos do relatório  Deloitte nas planilhas "Resumo" e "de-para" consideraram-se os itens referentes a 
movimentação de terra na Frente 1, entretanto identificou-se que nas planilhas "As Built" não aplicaram-se as 
mesmas considerações, de tal forma que foi dificultada a análise direta dos dados apresentados, tais 
considerações ocasionaram uma diferença de R$ 6.030,31 a menos que o apresentado pelo relatório Deloitte 
(Águas do Mirante), entretanto os valores supracitados foram contemplados na Frente mais adequada. Visto o 
exposto, ocorreu uma diferença de R$ 6.030,31 a menos na planilha "As Built" do relatório Russell Bedford que 
o apresentado no relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$           228.448,49 

FRENTE 16 SISTEMA DE CAL 0,00  R$        184.520,37 Conforme apresentado no item 16.5.2.1.1 as considerações feitas neste relatório ocasionaram uma diferença 
de R$ 27.344,55 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante), nos anexos do relatório 
Deloitte nas planilhas "Resumo" e "de-para" o item referente ao projeto executivo não foi considerado, 
entretanto identificou-se que nas planilhas "As Built" não aplicaram-se as mesmas considerações, de tal forma 
que foi dificultada a análise direta dos dados apresentados. Além disso, neste relatório, considerou-se o 
deslocamento dos itens pertinentes a Movimentação de Terra (16.4.1, 16.4.2 e 16.4.3) para FRENTE 1 - 
CANTEIRO DE OBRAS E IMPLANTAÇÃO, deste modo foi possível realizar a análise direta e comparativa entre 
as planilhas "Resumo" verificadas pela Russell Bedford com as apresentadas pela Deloitte. Observou-se que 
nos anexos do relatório  Deloitte nas planilhas "Resumo" e "de-para" consideraram-se os itens referentes a 
movimentação de terra na Frente 1, entretanto identificou-se que nas planilhas "As Built" não aplicaram-se as 
mesmas considerações, de tal forma que foi dificultada a análise direta dos dados apresentados, tais 
considerações ocasionaram uma diferença de R$ 1.322,84 a menos que o apresentado pelo relatório Deloitte 
(Águas do Mirante), entretanto os valores supracitados foram contemplados na Frente mais adequada. Visto o 
exposto, ocorreu uma diferença de R$ 1.322,84 a menos na planilha "As Built" do relatório Russell Bedford que 
o apresentado no relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$           211.864,92 
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ITEM DISCRIMINADO PREVISTO
VALOR 
COBRADO 
(Deloitte)

ALTERADO/JUSTIFICATIVA
VALOR 
CONSIDERADO 
(Russell Bedford)

3.5 ANÁLISE DE CUSTOS  (RUSSELL BEDFORD)

FRENTE 17 TANQUE DE CONTATO E CALHA 
PARSHALL

 R$    1.170.357,74  R$     1.395.613,31 Conforme apresentado no item 17.4.1.1 as considerações feitas neste relatório ocasionaram uma diferença de 
R$ 112.025,03 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante), nos anexos do relatório 
Deloitte nas planilhas "Resumo" e "de-para" o item referente ao projeto executivo não foi considerado, 
entretanto identificou-se que nas planilhas "As Built" não aplicaram-se as mesmas considerações, de tal forma 
que foi dificultada a análise direta dos dados apresentados. Além disso, neste relatório, considerou-se o 
deslocamento dos itens pertinentes a Movimentação de Terra (17.2.1, 17.2.2, 17.2.3 e 17.2.4) para FRENTE 1 - 
CANTEIRO DE OBRAS E IMPLANTAÇÃO, deste modo foi possível realizar a análise direta e comparativa entre 
as planilhas "Resumo" verificadas pela Russell Bedford com as apresentadas pela Deloitte. Observou-se que 
nos anexos do relatório  Deloitte nas planilhas "Resumo" e "de-para" consideraram-se os itens referentes a 
movimentação de terra na Frente 1, entretanto identificou-se que nas planilhas "As Built" não aplicaram-se as 
mesmas considerações, de tal forma que foi dificultada a análise direta dos dados apresentados, tais 
considerações ocasionaram uma diferença de R$ 26.063,79 a menos que o apresentado pelo relatório Deloitte 
(Águas do Mirante), entretanto os valores supracitados foram contemplados na Frente mais adequada. Visto o 
exposto, ocorreu uma diferença de R$ 26.063,79 a menos na planilha "As Built" do relatório Russell Bedford 
que o apresentado no relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$        1.369.549,53 

17.1.3.1 LASTRO 0,00  R$          30.015,75 Para fins de apuração considerou-se o valor  apresentado na tabela SINAPI de agosto de 2014 no 
código:83532 para lastro de concreto simples, uma vez que não há indicação de lastro impermeabilizado no 
projeto executivo e  no memorial descritivo. Além disso, o item 17.3 contempla a impermeabilização, tais 
considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 7.345,99 a menos que o 
apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$             22.669,76 

FRENTE 18 SALA ADENSAMENTO E 
DESIDRATAÇÃO

 R$    3.408.788,32  R$     1.951.178,86 Conforme apresentado no item 18.6.1.1 as considerações feitas neste relatório ocasionaram uma diferença de 
R$ 355.084,48 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante), nos anexos do relatório 
Deloitte nas planilhas "Resumo" e "de-para" o item referente ao projeto executivo não foi considerado, 
entretanto identificou-se que nas planilhas "As Built" não aplicaram-se as mesmas considerações, de tal forma 
que foi dificultada a análise direta dos dados apresentados. Além disso, as considerações em relação ao item 
18.2.1.4, abordado abaixo, ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 15.483,57 a mais que o 
apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante). Visto o exposto, ocorreu uma diferença de R$ 15.483,57 
a mais na planilha "As Built" do relatório Russell Bedford que o apresentado no relatório Deloitte (Águas do 
Mirante).

 R$        1.966.662,43 

18.2.1.4 CANO DE DESCIDA DE A.P., FºFº 
150mm, COM PINTURA EM ESMALTE 
SINTÉTICO NA COR CP-3

0,00  R$               299,19 Não foi considerado o valor da COTAÇÃO na planilha da Águas do Mirante (relatório Deloitte). Na planilha 
utilizou-se a tabela SINAPI de agosto de 2014 no código:9836, entretanto observou-se que tal valor é referente 
ao TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 100MM - NBR 5688, em divergencia com o 
discriminado para o item em questão. Adotou-se o valor apresentado como COTAÇÃO para retificar o 
apresentado anteriormente, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 
15.483,57 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$             15.782,75 
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VALOR 
CONSIDERADO 
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3.5 ANÁLISE DE CUSTOS  (RUSSELL BEDFORD)

FRENTE 19 ELEVATÓRIA DE CENTRADOS 0,00  R$        164.910,91 Conforme apresentado no item 19.4.2.2 as considerações feitas neste relatório ocasionaram uma diferença de 
R$ 25.067,21 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante), nos anexos do relatório 
Deloitte nas planilhas "Resumo" e "de-para" o item referente ao projeto executivo não foi considerado, 
entretanto identificou-se que nas planilhas "As Built" não aplicaram-se as mesmas considerações, de tal forma 
que foi dificultada a análise direta dos dados apresentados. Além disso, neste relatório, considerou-se o 
deslocamento dos itens pertinentes a Movimentação de Terra (19.2.1, 19.2.2 e 19.2.3) para FRENTE 1 - 
CANTEIRO DE OBRAS E IMPLANTAÇÃO, deste modo foi possível realizar a análise direta e comparativa entre 
as planilhas "Resumo" verificadas pela Russell Bedford com as apresentadas pela Deloitte. Observou-se que 
nos anexos do relatório  Deloitte nas planilhas "Resumo" e "de-para" consideraram-se os itens referentes a 
movimentação de terra na Frente 1, entretanto identificou-se que nas planilhas "As Built" não aplicaram-se as 
mesmas considerações, de tal forma que foi dificultada a análise direta dos dados apresentados, tais 
considerações ocasionaram uma diferença de R$ 7.669,70  a menos que o apresentado pelo relatório Deloitte 
(Águas do Mirante), entretanto os valores supracitados foram contemplados na Frente mais adequada. Visto o 
exposto, ocorreu uma diferença de R$ 7.669,70  a menos na planilha "As Built" do relatório Russell Bedford que 
o apresentado no relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$           157.241,21 

19.1.3.1 LASTRO 0,00  R$               865,84 Para fins de apuração considerou-se o valor  apresentado na tabela SINAPI de agosto de 2014 no 
código:83532 para lastro de concreto simples, uma vez que não há indicação de lastro impermeabilizado no 
projeto executivo e  no memorial descritivo. Além disso, o item 19.3 contempla a impermeabilização, tais 
considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 211,90 a menos que o apresentado 
pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$                  653,94 

FRENTE 20 SISTEMA DE ÁGUA DE REUSO  R$       113.759,64  R$          34.451,10 Conforme apresentado no item 20.3.2.1.1 as considerações feitas neste relatório ocasionaram uma diferença 
de R$ 2.988,38 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante), nos anexos do relatório 
Deloitte nas planilhas "Resumo" e "de-para" o item referente ao projeto executivo não foi considerado, 
entretanto identificou-se que nas planilhas "As Built" não aplicaram-se as mesmas considerações, de tal forma 
que foi dificultada a análise direta dos dados apresentados. Além disso, neste relatório, considerou-se o 
deslocamento dos itens pertinentes a Movimentação de Terra (20.2.1, 20.2.2 e 20.2.3) para FRENTE 1 - 
CANTEIRO DE OBRAS E IMPLANTAÇÃO, deste modo foi possível realizar a análise direta e comparativa entre 
as planilhas "Resumo" verificadas pela Russell Bedford com as apresentadas pela Deloitte. Observou-se que 
nos anexos do relatório  Deloitte nas planilhas "Resumo" e "de-para" consideraram-se os itens referentes a 
movimentação de terra na Frente 1, entretanto identificou-se que nas planilhas "As Built" não aplicaram-se as 
mesmas considerações, de tal forma que foi dificultada a análise direta dos dados apresentados, tais 
considerações ocasionaram uma diferença de R$ 2.863,64  a menos que o apresentado pelo relatório Deloitte 
(Águas do Mirante), entretanto os valores supracitados foram contemplados na Frente mais adequada. Visto o 
exposto, ocorreu uma diferença de R$ 2.863,64  a menos na planilha "As Built" do relatório Russell Bedford que 
o apresentado no relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$             31.587,46 
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3.5 ANÁLISE DE CUSTOS  (RUSSELL BEDFORD)

FRENTE 21 RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA 
POTÁVEL

 R$       325.951,04  R$        110.733,69 Conforme apresentado no item 21.3.2.1.1 as considerações feitas neste relatório ocasionaram uma diferença 
de R$ 603,35 a mais que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante), nos anexos do relatório 
Deloitte nas planilhas "Resumo" e "de-para" o item referente ao projeto executivo não foi considerado, 
entretanto identificou-se que nas planilhas "As Built" não aplicaram-se as mesmas considerações, de tal forma 
que foi dificultada a análise direta dos dados apresentados. Além disso, neste relatório, conforme o item 21.4.2 
considerou-se que as considerações realizadas ocasionaram uma diferença de R$ 4.906,23 a mais que o 
apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante), nos anexos do relatório Deloitte nas planilhas "Resumo" 
e "de-para" o item referente ao projeto executivo não foi considerado, entretanto identificou-se que nas 
planilhas "As Built" não aplicaram-se as mesmas considerações, de tal forma que foi dificultada a análise direta 
dos dados apresentados. Visto o exposto, ocorreu uma diferença de R$ 5.509,58 a mais nas planilhas  
"Resumo" e "de-para" do relatório Russell Bedford que o apresentado no relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$           110.733,69 

FRENTE 22  REDE EXTERNA  R$    1.633.833,61  R$     1.429.615,68 Conforme apresentado no item 22.4.1.1, abordado abaixo, as considerações feitas neste relatório ocasionaram 
uma diferença de R$ 355.084,48 a menos que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante), nos 
anexos do relatório Deloitte nas planilhas "As Built", "Resumo" e "de-para", de tal forma que foi  retificado o 
apresentado anteriormente. Além disso, neste relatório, considerou-se o deslocamento dos itens pertinentes a 
Movimentação de Terra (22.2.1.1, 22.2.1.2, 22.2.1.3, 22.2.2.1, 22.2.2.2, 22.2.3.1, 22.2.3.2, 22.2.3.3 e 22.2.4.1) 
para FRENTE 1 - CANTEIRO DE OBRAS E IMPLANTAÇÃO, deste modo foi possível realizar a análise direta e 
comparativa entre as planilhas "Resumo" verificadas pela Russell Bedford com as apresentadas pela Deloitte. 
Observou-se que nos anexos do relatório  Deloitte nas planilhas "Resumo" e "de-para" consideraram-se os 
itens referentes a movimentação de terra na Frente 1, entretanto identificou-se que nas planilhas "As Built" não 
aplicaram-se as mesmas considerações, de tal forma que foi dificultada a análise direta dos dados 
apresentados, tais considerações ocasionaram uma diferença de R$ 494.041,31 a menos que o apresentado 
pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante), entretanto os valores supracitados foram contemplados na Frente 
mais adequada. Visto o exposto, ocorreu uma diferença de R$ 576.328,36 a menos na planilha "As Built" do 
relatório Russell Bedford que o apresentado no relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$           853.287,33 

22.4.1.1 LISTA DE TUBOS CONFORME LISTA DE 
MATERIAIS -1 

 R$    1.057.087,93  R$        696.024,10 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou o fator de 
retroação = 1,19 (dezembro /2013) e nem o BDI de 5,00%. Adotou-se o valor apresentado como COTAÇÃO, 
para retificar o apresentado anteriormente, com aplicação do fator de retroação = 1,19 (dezembro /2013) e com 
BDI de 5,00%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 82.287,05 a 
menos que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$           613.737,06 
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3.5 ANÁLISE DE CUSTOS  (RUSSELL BEDFORD)

FRENTE 23 EMISSÁRIO DO EFLUENTE TRATADO  R$  6.415,28  R$  297.480,82 Conforme apresentado no item 23.4.1.2, abordado abaixo, as considerações feitas neste relatório ocasionaram 
uma diferença de R$ 11.505,89 a menos que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante), nos 
anexos do relatório Deloitte nas planilhas "As Built", "Resumo" e "de-para", de tal forma que foi  retificado o 
apresentado anteriormente. Além disso, neste relatório, considerou-se o deslocamento dos itens pertinentes a 
Movimentação de Terra (23.2.1.1, 23.2.1.2, 23.2.1.3, 23.2.2.1, 23.2.3.1, 23.2.3.2, 23.2.3.3 e 23.2.4.1) para 
FRENTE 1 - CANTEIRO DE OBRAS E IMPLANTAÇÃO, deste modo foi possível realizar a análise direta e 
comparativa entre as planilhas "Resumo" verificadas pela Russell Bedford com as apresentadas pela Deloitte. 
Observou-se que nos anexos do relatório  Deloitte nas planilhas "Resumo" e "de-para" consideraram-se os 
itens referentes a movimentação de terra na Frente 1, entretanto identificou-se que nas planilhas "As Built" não 
aplicaram-se as mesmas considerações, de tal forma que foi dificultada a análise direta dos dados 
apresentados, tais considerações ocasionaram uma diferença de R$ 100.912,91 a menos que o apresentado 
pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante), entretanto os valores supracitados foram contemplados na Frente 
mais adequada. Visto o exposto, ocorreu uma diferença de R$ 112.418,80 a menos na planilha "As Built" do 
relatório Russell Bedford que o apresentado no relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$  185.062,02 

23.4.1.2 LISTA DE TUBOS - 11 0,00  R$  97.322,46 Os valores apresentados no relatório da Águas do Mirante (Relatório Deloitte) não considerou o fator de 
retroação = 1,19 (dezembro /2013) e nem o BDI de 5,00%. Adotou-se o valor apresentado como COTAÇÃO, 
para retificar o apresentado anteriormente, com aplicação do fator de retroação = 1,19 (dezembro /2013) e com 
BDI de 5,00%, tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados de R$ 11.505,89 a 
menos que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante).

 R$  85.816,57 
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4. VISITA TÉCNICA 
 

Em 02 de dezembro de 2019 às 9 horas da manhã foi realizada a reunião de 
abertura e apresentação das equipes no SEMAE Piracicaba para realização 
das Visitas Técnicas “in loco”, cada uma das partes integrantes do Processo 
Administrativo nº 204/2017 “Revisão Ordinária e Extraordinária do Contrato 
de PPP nº 48/12”, apresentou seus respectivos representantes para 
acompanhamento dos peritos técnicos durante as Visitas Técnicas.  
 
Para realização das visitas a Russell Bedford disponibilizou quatro peritos 
técnicos: Viviam Aparecida Vaz Pedrozo Cardoso, Mestre em Materiais de 
Construção Civil, Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho e 
Engenheira Civil, CREA nº 5069757274; Emerson Alves Pereira, 
Especialista em Avaliação e Perícias e Engenheiro Civil, CREA nº 
5062776189; Charles Lira Saltarello, Especialista em Engenharia de 
Segurança do Trabalho, Engenheiro Civil e Agrícola , CREA nº 137023/D-
TO, nº 5069419618/D-SP e Caroline Umbinger de Oliveira, Mestranda em 
Engenharia de Materiais de Construção Civil e Engenheira Civil, CREA nº 
5070570694. 
 
Para acompanhar os trabalhos periciais, como assistente técnico, a Águas 
do Mirante, apresentou os Srs. Hussein Mohamad Hammoud, Engenheiro, 
CREA nº 5061320924, Rudner Brancalhoni Sapla, Engenheiro, CREA nº 
5069603830, Valdir Antônio Alcarde Junior, Engenheiro, CRQ nº 4363795 e 
Fábio José Rodrigues de Arruda, Engenheiro, CREA nº 5063644960.  
 
O SEMAE disponibilizou, para acompanhar os trabalhos periciais, os Srs. 
João Carlos Marconato, CRQ 04237208, CPF 134.447.928-67 e Gilberto F. 
Pissinatto, Engenheiro, CREA 5060345218 e dois profissionais 
representantes da FIPE, sendo uma economista e um engenheiro civil 
sanitarista.  
 
Na visita em questão contou também com a presença do engenheiro 
Marcelo Oliveira Santos Bacchi, Analista de Fiscalização e Regularização da 
ARES-PCJ.  
 
Verificou-se “in loco” a existência das estruturas que constituem a obra ETE 
Bela Vista, por meio de análise visual, conforme apresentado no relatório 
fotográfico (item 5. Relatório Fotográfico de Visita Técnica).  
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5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE VISITA TÉCNICA 
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6. QUESITOS  
 
Os quesitos indicados pela Águas do Mirante (AMICC-JUR-2019-000328) e 
SEMAE (Ofício N.º 531/2019/SEMAE/GP/PJ) serão abordados a seguir e 
quando pertinentes respondidos conforme o escopo da consultoria para 
Perícia Técnica em obras de saneamento no município de Piracicaba 
(Pregão Presencial nº 02/2019). Com a finalidade de facilitar a localização 
dos quesitos serão mantidas as numerações originais e citado a folha no 
qual encontra-se o quesito em questão (relacionado com o arquivo original). 

6.1.  ÁGUAS DO MIRANTE S.A - VI. DoS QUESITOS (AMICC-JUR-2019-
000328 fls. 3). 

1. Quesitos aplicados a todas as estruturas objeto da perícia (AMICC-
JUR-2019-000328 fls. 3): 
 
Após a vistoria em campo e análise dos materiais disponibilizado no 
processo administrativo em trâmite perante a ARES-PCJ, inclusive dos 
relatórios apresentados pelas partes, questiona-se: 
 
a) Qual foi a base de dados utilizada pela consultoria para avaliação dos 
quantitativos e preços? 
 
Resposta: Para avaliação dos quantitativos e preços foram consultados os 
seguintes documentos: Plano de Saneamento Básico do Município de 
Piracicaba (Volume Único, CTR-135/10 REV-3), Projeto Básico (Volume 2, 
CTR-178/11 REV-0), Memorial Descritivo, Projeto Executivo (As built), 
Relatório Águas do Mirante e anexos (Relatório Deloitte), Tabelas de preço 
referencial SABESP/ SINAPI (com BDI e fator de retroação para data base 
janeiro/2011) e em casos nos quais não há os preços referenciais citados 
anteriormente manteve-se o valor de cotação de mercado, aplicou-se o BDI 
e o fator de retroação para a data base janeiro/2011 (Relatório Deloitte). 
Além disso, para fins de consideração dos quantitativos apresentados pela 
Águas do Mirante foi realizada a visita técnica “in loco”. 
 
b) Qual foi a data-base dos preços utilizada? 
 
Resposta: A data base utilizada para os preços para efeitos de retroação 
foi janeiro de 2011 (de acordo com o contrato).  
  
Utilizou-se os preços referenciais das tabelas SABESP e SINAPI e suas 
respectivas data-base: 
 

• SABESP e SINAPI de março de 2014 (fator de retroação para data 
base janeiro/2011 igual a 1,21); 
 

• SINAPI de agosto de 2014 (fator de retroação para data base 
janeiro/2011 igual a 1,26); 
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• COTAÇÃO de dezembro de 2013, adotou-se o valor apresentado 
pela Águas do Mirante e verificou-se o fator de retroação (fator de 
retroação para data base janeiro/2011 igual a 1,19). 
 

Todos os preços foram retroagidos para data base de janeiro/2011 
(conforme proposta técnica). 

 
c) A consultoria teve acesso a memória de cálculo das quantidades e 
preços do estudo SEMAE/FIPE de todas as estruturas pleiteadas pela 
Mirante? Se sim, favor apresentar. 
 
Resposta: Não, entretanto solicitamos via e-mail (enviado para Helder 
Quenzer e Daniel Manzi em 29/11/2019 pelo perito técnico Charles Lira 
Saltarello) junto a ARES-PCJ os documentos supracitados e obtivemos 
como resposta os arquivos denominados na lista de documentos fornecidos 
pela ARES-PCJ como Anexo 3 - Planilhas dos estudos da FIPE, os 
documentos em questão não demonstraram a memória de cálculo das 
quantidades e preços do estudo SEMAE/FIPE das estruturas pleiteadas.  
 
3.1. Estação de Tratamento "ETE" Bela Vista (AMICC-JUR-2019-000328 
fls. 5 e 6): 

 
a) De acordo com o Edital de Concorrência 01/2012 e anexos, a Estação 

de Tratamento de Esgoto - ETE Bela Vista estava prevista na 
Concorrência da PPP? 
 

Resposta: Sim, a Estação de Tratamento ETE Bela Vista estava prevista 
na Concorrência da PPP. 

 
b) A partir dos projetos executivos, do relatório de engenharia juntado no 
processo pela Mirante (AMPC 150/18 - fls.245 do Processo administrativo 
204/17), relatórios fotográficos, visitas de campo, outras diligências, é 
possível afirmar que a ETE Bela Vista foi executada e que integra o sistema 
público de esgotamento sanitário de Piracicaba? 
 
Resposta: Sim, é possível afirmar que a Estação de Tratamento de Esgoto 
ETE Bela Vista foi executada e que integra o sistema público de 
esgotamento sanitário de Piracicaba, de acordo com a documentação 
fornecida pela ARES-PCJ e analisada pela Russell Bedford e visita técnica 
realizada “in loco”. 
 
c)  Conforme apresentado na planilha "de-para" (disponível às fls.245 do 
Processo administrativo 204/17 - anexa a carta AMPC 150/18) os 
quantitativos ao projeto executado correspondem ao efetivamente realizado 
quanto a ETE Bela Vista. Está correto o nosso entendimento? Em caso 
negativo, justificar com os fundamentos técnicos pertinentes. 
 



99 
 

 

Resposta: Não, de acordo com análise realizada com base na 
documentação fornecida pela ARES-PCJ e conforme apresentado na 
planilha "de-para" (disponível às fls.245 do Processo administrativo 204/17 - 
anexa a carta AMPC 150/18) os quantitativos ao projeto executado não 
correspondem ao efetivamente realizado  e conforme verificado “in loco” 
através  de visita técnica, no que se refere a Estação de Tratamento ETE 
Bela Vista. De acordo com as considerações e justificativas expostas na 
Tabela 3.5 ANÁLISE DE CUSTOS (RUSSELL BEDFORD). 

 
d)  Entendemos que os preços unitários utilizados na planilha "de-para" 
(disponível ás fls. 245 do Processo administrativo 204/17 - anexa a carta 
AMPC 150/18) são corretos para fins de apuração do valor da obra 
realizada, uma vez que possuem origem em fonte acurada e confiável 
conforme previsto na Resolução 303/19 da ARES-PCJ (preço referência 
SINAPI/SABESP ou preço utilizado na proposta). Está correto o nosso 
entendimento? Em caso negativo, justificar com os fundamentos técnicos e 
econômico-financeiros pertinentes. 
 
Resposta: Não, os preços unitários utilizados na planilha "de-para" foram 
verificados e analisados pela Russell Bedford e apresentaram divergências 
com relação aos preços unitários (SINAPI) apresentados na planilha “As 
Built” (Relatório Deloitte/Anexo 12), conforme justificativa e consideração 
apresentada na Tabela 3.5 ANÁLISE DE CUSTOS (RUSSELL BEDFORD).  
 
Para fins de apuração do valor da obra realizada considerar os preços 
unitários verificados e analisados pela Russell Bedford, conforme 
apresentado na Tabela VALORES SUGERIDOS PARA FINS DE 
PAGAMENTO DO PLEITO (RUSSELL BEDFORD). 

 
e) O SEMAE Emitiu o termo de aceite de obras, conforme juntado em mídia 
eletrônica (Carta AMICC-JUR.2018.000104 - fls. 1.035 do processo 
administrativo 204/17). Houve alguma ressalva quanto ao aceite da Obra? 
 
Resposta: Foi emitido o termo de aceite da obra em questão, sem 
ressalvas. 

 
f)  De acordo com o Edital, qual era o custo previsto para execução da 
Obra? 
 
Resposta: De acordo com o Edital o custo previsto para a execução da 
obra era R$ R$ 39.791.927,00 (trinta e nove milhões e setecentos e 
noventa e um mil e novecentos e vinte e sete reais). 

 
g) Conforme relatório apresentado pela Mirante (disponível às fls. 245 do 
Processo administrativo 204/17 - anexa a carta AMPC 150/18) qual foi o 
custo total dispendido com a execução referida obra? 
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Resposta: De acordo com o relatório apresentado pela Mirante e Anexo 12 
(relatório Deloitte) o custo total gasto com a execução da Estação de 
Tratamento ETE Bela Vista foi de R$ 47.710.710,52 (quarenta e sete 
milhões e setecentos e dez mil e setecentos e dez reais e cinquenta e dois 
centavos).  

Entretanto, os preços unitários utilizados nas planilhas "de-para" e “As built” 
foram verificados e analisados pela Russell Bedford e apresentaram 
divergências tais como: erro de BDI, código errado (SABESP/SINAPI), 
valores errados (SABESP/SINAPI/COTAÇÃO), fator de retroação errado, 
sem valores (COTAÇÃO), usou o código SINAPI/SABESP no lugar do valor 
da COTAÇÂO.  

Além disso, foram desconsiderados os itens: aumento de área da 
edificação para apoio do canteiro, lastro de concreto impermeabilizado e 
gerenciamento de projeto. 

As devidas considerações aplicadas e suas respectivas motivações 
podem ser visualizadas na Tabela 3.5 ANÁLISE DE 
CUSTOS (RUSSELL BEDFORD).  

Deste modo, o custo total considerado dispendido com a execução referida 
obra foi de R$ 45.079.841,73 (quarenta e cinco milhões e setenta e nove 
mil e oitocentos e quarenta e um reais e setenta e três centavos), conforme 
apresentado nas Tabelas 3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built", 3.3 
PROJETO PREVISTO VS EXECUTADO "De-Para", 3.4 RESUMO ETE 
BELA VISTA "PLEITO" e 3.5 ANÁLISE DE CUSTOS (RUSSELL 
BEDFORD). 

Tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados 
pela Russell Bedford de R$ 2.630.868,79 (dois milhões e seiscentos e trinta 
mil e oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos) a menos 
que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante). 

h) De acordo com a planilha "de-para" (disponível às fls.245 do Processo
administrativo 204/17 - anexa a carta AMPC 150/18) qual foi o dispêndio
adicional para execução da obra?

Resposta: De acordo com a planilha "de-para" (Anexo 12 - Relatório 
Deloitte) o dispêndio adicional para execução da obra foi de 
R$11.397.334,52 (onze milhões e trezentos e noventa e sete mil e trezentos 
e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).  

Entretanto, os preços unitários utilizados nas planilhas "de-para" e “As built” 
foram verificados e analisados pela Russell Bedford e apresentaram 
divergências com relação aos preços unitários 
(SINAPI/SABESP/COTAÇÃO), bem como as desconsiderações 
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supracitadas, conforme justificativa e consideração apresentada na Tabela 
3.5 ANÁLISE DE CUSTOS (RUSSELL BEDFORD). 
 
Deste modo, o dispêndio adicional considerado para execução da obra foi 
de R$ 8.766.465,73 (oito milhões e setecentos e sessenta e seis mil e 
quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos), conforme 
apresentado na Tabela 3.5 RESUMO ETE BELA VISTA, deste relatório. 
 
Tais considerações ocasionaram as diferenças nos valores apresentados 
pela Russell Bedford de R$ 2.630.868,79 (dois milhões e seiscentos e trinta 
mil e oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos) a menos 
que o apresentado pelo relatório Deloitte (Águas do Mirante). 

 

6.2.  SEMAE - ANEXO ÚNICO - QUESITOS DE ENGENHARIA (Ofício N.º 
531/2019/SEMAE/GP/PJ fls. 3/21).  

Em relação às solicitações da Águas do Mirante sobre CAPEX dos 
Marcos 1, 2, 3, 4 e 5 
 
1) Gerais (Ofício N.º 531/2019/SEMAE/GP/PJ fls. 3/21). 

 
a) Sobre a solicitação da Águas do Mirante em relação a diminuição do 
prazo da obra e aumento no custo dos canteiros de obras, queira o perito 
informar qual o acréscimo dos trabalhadores na obra que geraram esses 
custos.  
 
Resposta: A redução dos prazos de uma obra impacta diretamente com o 
custo de execução, sendo assim, se faz necessário aumentar o quadro 
efetivo da mesma e redimensionar o canteiro de obras (ampliar), com 
relação ao acréscimo de trabalhadores o quadro efetivo teria que ser 
aumentado em cerca de 2,0 vezes a mais que o previsto para atender o 
prazo de execução (prevista para ser executada em 24 meses, porém foi 
executada em apenas 14 meses). 
 
b) É correto afirmar que integrou o edital da licitação os projetos básicos, 
portanto deveriam ser contemplados os custos dos projetos executivos no 
valor da proposta?  
 
Resposta: Sim, entretanto, na referida obra, houve alterações no 
dimensionamento das estruturas previstas no Projeto Básico, devido às 
exigências da CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) no 
que se refere à remoção de fósforo e nitrogênio, bem como estruturas 
imprevistas no Projeto Básico, tais como: Posto de Entrada e Medição, Sala 
do Gerador, Elevatória de Escuma, Sistema de Cal e Elevatória de 
Centrados.  
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Deste modo, cabe ao SEMAE arcar com os custos, sendo estes 
considerados produto das exigências legislativas, bem como das 
imprevisibilidades constatadas no Projeto Básico.  

 
c) Queira o Perito informar se o custo de impermeabilização é um item que 
poderia ser previsto na proposta.  

 
Resposta: Sim, entretanto o mesmo deveria estar previsto no Projeto 
Básico, porém, não foi previsto no Projeto Básico executar a 
impermeabilização das estruturas, sendo esta atividade de suma 
importância para garantir a durabilidade das estruturas, bem como a sua 
estanqueidade.  
 
d) É correto afirmar que durante a fase de elaboração da proposta, a Águas 
do Mirante teria condições de avaliar os possíveis locais de bota fora, e 
dessa maneira avaliada a distância e custo da disposição de material?  
 
Resposta: Não é plausível fazer suposições quanto quais ações poderiam 
ter sido tomadas pela contratada, visto que a informação foi fornecida pela 
contratante, e de acordo com a Matriz de risco contida no Relatório FIPE 
(PRODUTO I, SÃO PAULO, JULHO/2016) no item “4.1 Riscos DO 
PROJETO DE ENGENHARIA, Risco alocado com SEMAE: 
• Erros ou omissões nos projetos básicos anexos ao Edital: Não haver 
detalhamento suficiente no Projeto Básico de Engenharia disponibilizado 
junto com o Edital.” 
 
Visto o exposto, fica claro que não é pertinente suposição quanto a ação 
que poderia ser tomada pela contratada com relação as informações 
fornecidas por meio dos Projetos Básicos pela contratante, não pode ser 
considerado responsabilidade da contratada, uma vez que cabe ao SEMAE 
fornecer as informações corretas nos Projetos Básicos. 

 
e) Queira o perito avaliar quais os custos unitários que foram utilizados para 
as solicitações da Águas do Mirante, e sua diferença significativa em 
relação aos custos unitários utilizados pela SABESP ou SINAPI. Os custos 
desses órgãos não levam em consideração condições comerciais de 
negociação. 
 
Resposta: Os preços unitários utilizados na planilha "de-para" foram 
verificados e analisados pela Russell Bedford e apresentaram divergências 
com relação aos preços unitários (SINAPI/SABESP/COTAÇÃO) 
apresentados na planilha “As Built” (Relatório Deloitte/Anexo 12), conforme 
justificativa e consideração apresentada na Tabela 3.5 ANÁLISE DE 
CUSTOS (RUSSELL BEDFORD).  
 
Para fins de apuração do valor da obra realizada considerar os preços 
unitários verificados e analisados pela Russell Bedford, conforme 
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apresentado na Tabela “VALORES SUGERIDOS PARA FINS DE 
PAGAMENTO DO PLEITO (RUSSELL BEDFORD)”. 
 
Sendo estes custos unitários corretos para fins de apuração do valor da 
obra realizada, possuem sua origem em fonte acurada e confiável 
conforme previsto na Resolução 303/19 da ARES-PCJ (preço referência 
SINAPI/SABESP ou preço utilizado na proposta comercial do certame). 

 
3) Referente ao Marco 02 - ETE Bela vista (Ofício N.º 
531/2019/SEMAE/GP/PJ fls. 4/21). 

 
a) É correto afirmar que na proposta técnica no item "2.1.1 Ampliação e 
Melhorias do Sistema", subitem a), foi apresentado o grau de tratamento 
necessário para lançamento do efluente da ETE Bela Vista no corpo 
receptor? 

 
Resposta: Sim, de acordo com o item em questão: 
 
“a) Grau de tratamento requerido 
O grau de tratamento considerado no Estudo de Revisão do PDES 
atenderá as disposições da Resolução CONAMA 357, de 17/03/2005. 
Dadas as características do Rio Piracicaba no ponto de lançamento dos 
efluentes tratados, a estação apresentará, pelo menos, os seguintes 
resultados: 

• Remoção de DBO5 >= 90%; 
• Permitirá a nitrificação do efluente; 
• Disporá de unidade de desinfecção (remoção de coliformes); 
• OD >= 5mg/l no corpo receptor após a mistura com o efluente 

tratado em qualquer ponto a jusante do lançamento. 
 
Entretanto, segundo o relatório apresentado pela Águas do Mirante a 
CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) exigiu a 
remoção de fósforo e nitrogênio, o que ocasionou a necessidade das 
alterações realizadas. 
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7. PARECER TÉCNICO 

7.1. Quantitativo 

No tocante aos quantitativos apresentados pela Águas do Mirante (Relatório 
Deloitte/Anexos), os valores que sofreram alterações com relação aos 
valores dos quantitativos previsto no Projeto Básico (aumentados ou 
reduzidos), foram demonstrados nas planilhas orçamentarias contidas nos 
anexos e relatório (Deloitte) supracitados e suas respectivas causas foram 
apresentadas no item “2. ALTERAÇÕES DE PROJETO”, “2.1. Estruturas 
(Alteração de dimensões)” deste relatório, além disso, no item “2.3. Prós e 
Contras (Conforme relatório apresentado pela Águas do Mirante)”, foram 
apresentados de forma resumida os principais impactos ocasionados pelas 
alterações de projeto, no que se refere aos quantitativos previstos e 
executados efetivamente. 
 
Todos os quantitativos apresentados nas planilhas contidas nos Anexos do 
relatório Deloitte (Águas do Mirante) foram analisados em confronto com os 
projetos e documentações fornecidas pela ARES-PCJ e verificados 
conforme apresentado no item “3. ANÁLISE DE CUSTOS” e nas Tabelas 
3.2 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA "As Built", 3.3 PROJETO PREVISTO VS 
EXECUTADO "De-Para", 3.4 RESUMO ETE BELA VISTA "PLEITO" e 3.5 
ANÁLISE DE CUSTOS (RUSSELL BEDFORD). 
 
De acordo com o relatório Deloitte (Águas do Mirante) as principais causas 
nas divergências quanto aos quantitativos foram ocasionados pelas 
alterações no dimensionamento das estruturas previstas no Projeto Básico, 
devido às exigências da CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São 
Paulo) no que se refere à remoção de fósforo e nitrogênio. Além disso, foi 
necessária a implantação de estruturas imprevistas no Projeto Básico, tais 
como: Posto de Entrada e Medição, Sala do Gerador, Elevatória de 
Escuma, Sistema de Cal e Elevatória de Centrados.  

 
Com base nos dados fornecidos pela ARES-PCJ e visita técnica realizada 
“in loco”, os quantitativos apresentados pela Águas do Mirante (Relatório 
Deloitte/Anexos) não são condizentes no que se referem ao aumento de 
áreas dos vestiários e oficina para dar suporte ao canteiro de obras, uma 
vez que é inadmissível aumentar as dimensões do vestiário e oficina para 
apoio ao canteiro, sendo estas estruturas fixas e parte integrante do produto 
final da obra. Além disso, no que diz respeito ao gerenciamento de obra e 
serviços técnicos, não é plausível considerá-lo como imprevisto, uma vez 
que o mesmo é imprescindível para execução da obra e não depende do 
Projeto Básico.  

 
Visto o exposto, com exceção dos citados anteriormente, os peritos técnicos 
concordam com os demais valores dos quantitativos apresentados pela 
Águas do Mirante (Relatório Deloitte/Anexos), sendo estes, considerados do 
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ponto de vista técnico, necessários para garantir a exequibilidade da obra 
em questão. 

7.2. Natureza 

As divergências encontradas quanto ao tipo de material e método 
construtivo utilizado para execução da obra foi apresentado pela Águas do 
Mirante no Relatório Deloitte, foram justificadas como resultado das 
alterações de projeto necessárias para garantir a exequibilidade da obra, 
conforme exposto no item “2. ALTERAÇÕES DE PROJETO”, deste 
relatório, além disso, no item “2.2 Prós e Contras” foram apresentados de 
forma resumida as principais alterações de projeto, no que se refere as 
técnicas e materiais empregados. 

 
Com relação a implementação de impermeabilização e alteração da 
resistência à compressão do concreto, os peritos técnicos concordam e 
consideram estas alterações não só necessárias como obrigatórias para 
garantir a durabilidade, estanqueidade, estabilidade e solidez das 
estruturas. 
 
Os peritos técnicos discordam com relação ao tipo de lastro de concreto, 
este foi apresentado como impermeabilizado, porém não há indicações de 
lastro impermeabilizado no Projeto, sendo assim, nos casos nos quais as 
estruturas já continham impermeabilização foi considerado lastro de 
concreto simples, para fins de apuração.  
 
Visto o exposto, com exceção dos citados anteriormente, os peritos técnicos 
concordam com as técnicas construtivas utilizadas para execução da obra 
apresentadas pela Águas do Mirante (Relatório Deloitte), sendo estas, 
consideradas do ponto de vista técnico, necessárias para garantir a 
exequibilidade da obra em questão, com segurança.  

7.3. Custos Unitários 

Foram encontradas divergências quanto aos preços unitários 
(SINAPI/SABESP/COTAÇÃO) utilizados na planilha "de-para" e “As Built” 
apresentado pela Águas do Mirante (Relatório Deloitte/Anexo 12), conforme 
justificativa e consideração apresentada na Tabela 3.5 ANÁLISE DE 
CUSTOS (RUSSELL BEDFORD).  
 
Além disso, os peritos técnicos desconsideraram o item gerenciamento de 
obra e serviços técnicos, sendo este considerado erro de estimativa, uma 
vez que não é plausível alegar sua imprevisibilidade, já que este não 
depende do Projeto Básico. 
 
Com relação aos custos com as áreas aumentadas (VESTIÁRIO E 
OFICINA), para fins de apuração considerou-se o valor apresentado na 
planilha orçamentária do Projeto Básico (valor previsto), acrescida do valor  
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referente  a locação de 3 unidades de container  (SINAPI de agosto de 2014 
no código:73847/005), uma vez que não é aceitável aumentar as áreas fixas 
da edificação para fins de apoio ao canteiro de obras. 
 
No caso do lastro de concreto impermeabilizado, devido à ausência de 
informações nos projetos, estes foram considerados como simples nos 
casos que já constasse o item impermeabilização contemplado na estrutura. 
 
Para fins de apuração do valor da obra realizada os peritos técnicos 
sugerem a aceitação dos preços unitários verificados e analisados pela 
Russell Bedford, como os apresentados nas Tabelas “VALORES 
SUGERIDOS PARA FINS DE PAGAMENTO DO PLEITO (RUSSELL 
BEDFORD)” localizado na parte inferior das Tabelas 3.2 PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA "As Built" e 3.4 RESUMO ETE BELA VISTA "PLEITO". 
 
Sendo estes custos unitários corretos para fins de apuração do valor da 
obra realizada, uma vez que, possuem sua origem em fonte acurada e 
confiável conforme previsto na Resolução 303/19 da ARES-PCJ (preço 
referência SINAPI/SABESP ou preço utilizado na proposta comercial do 
certame). 
 
Visto o exposto, os peritos técnicos sugere a aceitação dos custos unitários 
(preços unitários) apresentados pela Russell Bedford na Tabelas 
supracitadas, uma vez que estes estão embasados em bancos de dados 
oficiais de preços públicos, como as tabelas SINAPI e SABESP, sendo 
assim, os preços unitários (custos unitários) apresentados estão corretos 
para fins de apuração do valor da obra realizada. As considerações 
realizadas e justificativas podem ser visualizadas na Tabela 3.5 ANÁLISE 
DE CUSTOS (RUSSELL BEDFORD). 

 
 
 
 

 

  



107 
 

 

8. CONCLUSÕES 
 
Os peritos técnicos concluíram que a obra Estação de Tratamento ETE Bela 
Vista foi executada e que integra o sistema público de esgotamento sanitário 
de Piracicaba, de acordo com a documentação fornecida pela ARES-PCJ e 
analisada pela Russell Bedford e visita técnica realizada no local da obra em 
questão. 
 
No tocante aos quantitativos, os peritos técnicos concluíram que estes foram 
resultado das alterações de projetos necessárias para garantir a exequibilidade 
da obra, com exceção dos itens: vestiário e oficina, gerenciamento de obra e 
serviços técnicos, aos quais os peritos técnicos não concordam, conforme 
abordado anteriormente.  
 
Com relação à natureza, as alterações de técnicas e materiais empregados, 
foram de fato considerados pelos peritos técnicos necessários para 
exequibilidade da obra, com exceção do lastro de concreto que não apresentou 
justificativa. 
 
Os peritos técnicos concluíram que os custos unitários apresentados pela 
contratada apresentaram divergências e portanto devem ser considerados os 
custos unitários apresentados pela Russell Bedford, uma vez que estes tiveram 
sua fonte em origem confiável e acurada, conforme previsto na Resolução 
303/19 da ARES-PCJ (preço referência SINAPI/SABESP ou preço utilizado na 
proposta comercial do certame), e estão condizentes com as obras. 
 
Deste modo, para fins de apuração, os peritos técnicos sugerem a aceitação do 
valor gasto para execução da obra como o valor apresentado na Tabela  
“VALORES SUGERIDOS PARA FINS DE PAGAMENTO DO PLEITO 
(RUSSELL BEDFORD)”, sendo este custo igual a R$ 45.079.841,73 (quarenta 
e cinco milhões e setenta e nove mil e oitocentos e quarenta e um reais e 
setenta e três centavos). 
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